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I CZESC OGOLNA STWIOR

1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zamoéwienia
,REWITALIZACJA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO NA BYDGOSKIM
PRZEDMIESCIU W TORUNIU”
Inwestor: OGROD ZOOBOTANICZNY W TORUNIU;
uL. BYDGOSKA 7; 87-100 TORUN

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1 | Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykona-
nia i odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmio-
tem zamowienia publicznego pn.:
,REWITALIZACJA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO NA BYDGOSKIM
PRZEDMIESCIU W TORUNIU”
znajdujacego sie w: Toruniu, ul. Bydgoska 7

1.2.2 | W odniesieniu do przedmiotu nin. postepowania przetargowego - roboty budow-
lane w szczegodlnosci obejmuja:
1.2.2.1. roboty z zakresu urzadzania terendw zieleni - firmowe systemy na-
wierzchni pieszych i pieszo-jednych z materiatu nawierzchniowego sypkiego
stabilizowanego [piaskowo-zwirowo-gliniastego]:
- korytowanie,
- uktadanie warstw podkifadowych zgodnie z technologig firmowego systemu
nawierzchni,
- montaz obrzezy,
- uktadanie warstw nawierzchniowych zgodnie z technologia firmowego systemu
nawierzchni;
1.2.2.2. roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
- uktadanie przewodow elektrycznych i teletechnicznych w gruncie,
- montaz instalacji i urzadzen teletechnicznych monitoringu w i na budynku,
- fundamentowanie w gruncie stupow dla urzadzen teletechnicznych,
- montaz do stupdw instalacji i urzadzen teletechnicznych;
1.2.2.3. roboty z zakresu instalacji wodociggowych w terenie:
- uktadanie przewodéw wodociggowych w terenie,
- montaz urzadzen wodociggowych w terenie,
- montaz armatury na przewodach wodociggowych w terenie,
- uktadanie przewodoéw elektrycznych i teletechnicznych w gruncie,
- zasilanie i sterowanie instalacjg wodociggowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigza-
ny do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odnie-
sieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wywéz gruzu
- Wywodz zbednego urobku ziemnego

14 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

1.4.1 | Organizacji robot budowlanych

Wykonawca przedstawi harmonogram roboét objetych, zapewniajac w nim
szczegotowo terminy odbiorow czesciowych robét podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wyko-

nawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawny-

Strona 3 z 15




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA:
REWITALIZACJA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — , ALTER POLIS” GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

mi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementow budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.4.2

Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywa-
nia roboét budowlanych.

1.4.3

Ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szko-
dliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.

1.4.4

Warunkow bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szcze-
gélnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng
dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego.

1.4.5

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy zostanie udostepnione Wykonawcy przez Inwestora.

Tereny do wyboru przez Wykonawce:

- pozostata czesc¢ tarasu ziemnego obok Pawilonu pataséw

- sgsiedni taras ziemny w kierunku potudniowo-wschodnim.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Plan Zagospodarowania Placu Budo-
wy, zgodnie z polskim prawem i normami, nie wychodzacy poza zakres opraco-
wania pokazany na rysunku ,Projekt Zagospodarowania Terenu” i/ lub teren
poza teren budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego. Jezeli teren
budowy przekazany przez Zamawiajacego jest wiekszy niz zakres opracowania
oznaczony na rysunku ,Projekt Zagospodarowania Terenu”, lub jezeli dokumen-
tacja nie przewiduje zmiany zagospodarowania fragmentu terenu w czesci ozna-
czonej jako zakres opracowania, Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ wy-
glad terenu ktéry wykorzystywat do stanu pierwotnego.

1.4.6

Warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu

Wjazd pojazdéw budowy na teren Inwestora limitowany przez Inwestora

w aspektach:

- trasy dojazdu na plac budowy - od strony ul. Rybaki: przez gtéwng lub po-
mochicza brame wjazdowa do Ogrodu Zoobotanicznego

- zasadami ruchu pojazdoéw budowy na drogach wewnetrznych Inwestora uzyt-
kowanych jednoczesnie przez ruch wewnetrzny pojazdéw Inwestora i intensyw-
ny ruch pieszy zwiedzajacych

- kontrola uprawnienia do wjazdu pojazdéw budowy na teren Inwestora oraz
przez analogie - uprawnienia do wejscia pracownikéw budowy na teren Inwesto-
ra.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ organizacje ruchu razem z Planem
Zagospodarowania Placu Budowy.

1.4.7

Ogrodzenia
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb trzecich, wprowadzi
stosowne oznaczenia wymagane polskim prawem i normami
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1.4.8

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca usuwac bedzie na biezgco zanieczyszczenia spowodowane przez
budowe i pojazdy budowy na trasach dojazdowych do placu budowy na terenie
Inwestora

i na drogach publicznych. Przez analogie - Wykonawca usuwac bedzie uszko-
dzenia spowodowane przez budowe i pojazdy budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenistwu osoéb trzecich i ich mienia, w przypadku wystepowania zagroze-
nia bezpieczeristwa oséb trzecich wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia, zgod-
hie z polskim prawem i normami

Okreslenia podstawowe, definicje

-
ul|n

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku robét.

1.5.2

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-
rowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacdji
UMowy.

1::5:3

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy za-
mawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
z dokumentacja projektowa , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.5.4

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Ro-
bot w formie wyliczen, szkicéow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.5

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
Sci materiatéw oraz Robot.

1.5.6

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Doku-
mentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
Zyniera.

157

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzynie-
ra w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwia-
zanych z prowadzeniem budowy.

1.5.8

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1:.5.9

Odbiodr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ule-
gajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen insta-
lacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czes$ciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie na-
dajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu bu-
dowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

1.5.10

QOdbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez
~0dbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o od-
powiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

1.5.41

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podsta-
wowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawie-
niem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.5.12

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.
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1.5.13

Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia

1.5.14

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainsta-
lowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzo-
ny do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, MATERIA-
tow

2.1

Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylgczenie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojek-
towanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawo-
wych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczo-
ne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotycza-
ce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopusz-
czalnego zréodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre-
$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegé-
towych Specyfikacjach Technicznych.

2.2

Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonaw-
ce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspek-
tora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane ma-
teriaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3

Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojag jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizo-
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-
zoru.

2.4

Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powia-

domi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzo-

nych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzy-
wany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnie-
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nia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach In-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w spo-
séb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST, PZ] projektu orga-
nizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaw-
ca.

5.2

Sposéb wykonczenia poszczegélnych elementow

Okreslone dalej w kartach poszczegdlnych robét niniejszej ST oraz resztg doku-
mentacji projektowej

5.3

Tolerancje wymiarowe
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Okreslone dalej w kartach poszczegdlnych robdt niniejszej ST oraz reszta doku-
mentacji projektowej

5.4

Szczegoély technologiczne oraz niezbedne informacje dotyczace odcin-
kow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania spe-
cjalne

Okreslone dalej w kartach poszczegodlnych robdt niniejszej ST oraz reszta doku-
mentacji projektowej

KONTROLA JAKOSCI, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegol-
nych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wy-
konywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami tech-
nicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomia-
rowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zata-
dunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w cza-
sie transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie pré-
bek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw ma-
teriatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw
Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaga-
niom.

6.2

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania pré-
bek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Ro-
bét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wyka-
librowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprze-
tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki ba-
dan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za-
akceptowany przez Inzyniera.

6.4

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaga-
nego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6

Badania prowadzone przez inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarza-
nia, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewia-
rygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumenta-
cja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodat-
kowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kry-
teriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i kté-
re spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach bu-
dowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostac¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szcze-
gélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Za-
mawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budo-
wy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ prze-
biegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpi-
sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowi-
ska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzy-
niera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnhnienia jakosci i harmono-
gramow Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
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przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przy-
czyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét pod-
legajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Do-
kumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prze-
prowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Reje-
stru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materia-
téw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naste-
pujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedsta-
wione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przed-
miarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, do-
puszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
Tlos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddow rzeczowych i koszto-
rysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdéb pomiaru diugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych.
Omoéwic¢ metody obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do
tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie Scian tacznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie
obliczong wczesniej taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowa-
nych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i po-
wierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roboét
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym eta-
pom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
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dokumentacjg kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczgacymi danego zakresu roboét

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotycza-
cymi danego zakresu robét.

8.1

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng za-
kryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dzien-
nika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie doku-
mentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3

Odbiér wstepny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed-
fozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robdét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumenta-
cjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest pro-
tokot odbioru ostatecznego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepuja-
ce dokumenty:
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1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materia-

téw zgodnie z ST i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

PV e by

=

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumie-
niu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace be-
dg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy ko-
misja.

8.5

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaran-
cyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogédlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym pod-
stawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszyst-
kie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156
poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w spra-
wie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB War-
szawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi
zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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