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PZT

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PZT.I

OPIS

PZT.I-1

PRZEDMIOT INWESTYCII,
ZAKRES CAFEGO ZAMIERZENIA,
KOLEJNOSC REALIZACII OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PZT.I-2

ISTNIEIACY STAN ZAGOSPODAROWANLA TERENU,
W TYM OMOWIENIE PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN

PZT.I-3

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PZT.I-4

PZT.I-5

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKAZANIE ZGODNOSCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z WEASCIWA DECYZIA O WARUNKACH ZABUDOWY

PZT.I-6

INFORMACIE

O WPISANIU ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU

DO REJESTRU ZABYTKOW

LUB OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

PZT.I-7

PZT.I-8

INFORMACIE

O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA I ZDROWIA
| ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU

INNE KONIECZNE INFORMACIE
WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPMIA SKOMPLIKOWANIA
ZAGOS5PODAROWYWANEGO TERENU.

PZT.II

RYSUNKI

PZT -1

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANLA TERENU

1:500

PAB

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PAB.I

OPIS

PAB.I-1

PRZEZNACZENIE /FUNKCIA/ I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-2z

DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - ZAGADNIENIA SPECIALISTYCZNE OGRODU
ZOOLOGICZNEGO - ZWIERZETA

PAB.I-20

PAB.I-4P

DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - ZAGADNIENIA SPECIALISTYCZNE OGRODU
ZOOLOGICZNEGO — OBSLUGA ZWIERZAT

DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO — ZAGADNIENIA SPECIALISTYCZNE OGRODU
ZOOLOGICZNEGO — PUBLICZNOSC

PAB.I-5

PAB.I-6

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I DO OTACZAJACE]
ZABUDOWY
FORMA ARCHITEKTONICZNA

| ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SPOSOB ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCII OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-7

SPOSOB ZAPEWNIENTIA
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-8

SPOSOB ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-9

SPOSOB ZAPEWNIENIA
ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH, ZDROWOTNYCH
I OCHRONY SRODOWISKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-10

SPOSOB ZAPEWNIENIA
OCHRONY PRZED HAEASEM I DRGANIAMI OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-11

SPOSOB ZAPEWNIENIA OSZCZEDNOSCI ENERGII
I IZOLACYINOSCI CIEPLNE] OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-12

WARUNKI UZYTKOWE ZAOPATRZENIA INFRASTRUKTURALNEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-13

WARUNKI UZYTKOWE USUWANIA SCIEKOW I ODPADOW
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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PAB.I-14

MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-15

WARUNKI DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Z OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-16

WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-17

SPOSOB ZAPEWNIENIA OCHRONY LUDNOSCI ZGODNIE Z WYMAGANLA-
MI O.C. OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-18

SPOSOB ZAPEWNIENIA OCHRONY KULTUROWE] /KONSERWATORSKIE]
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-19

SPOSOB ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO USYTUOWANIA NA DZIALCE
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-20

POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIAEYWANILA
OBIEKTU BUDOWLANEGO UZASADNIONYCH INTERESOW
OS0B TRZECICH

PAB.I-21

ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCIONOWANIA

ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACI TECHNICZNYCH

I ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAELOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-22

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE ORAZ
WYKAZANIE WYELIMINOWANIA LUB OGRANICZENIA TEGO WPEYWU

PAB.I-23

WARUNKI OCHRONY POZAROWE] OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-24

WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
0OS0B PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

PAB.II RYSUNKI
.1 | LPAWILON INSEKTARIUM" — RZUT PARTERU 1:50
w2 | PAWILON INSEKTARIUM” — RZUT DACHU 1:50
-3 LPAWILON INSEKTARIUM" — PRZEKROI A-A 1:50
A-1.4 PAWILON INSEKTARIUM” — PRZEKRQO] B-B 1:50
A 5 LPAWILON INSEKTARIUM" PRZEKROI 1-1 1:50
A-1.6 | PAWILON INSEKTARIUM" — PRZEKR(O] 2-2 1:50
TA-17 PAWILON INSEKTARIUM” — ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA 1:100
A-1.8 LPAWILON INSEKTARIUM"” — ELEWACIA POLUDNIOWA, POENOCHNA 1:100
A-1.8Ba +PAWILON INSEKTARIUM" — ZESTAWIENIE STOLARKI =
A-1.8b +PAWILON INSEKTARIUM" — ZESTAWIENIE STOLARKI =
A-19_ L STAINIE" - RZUT 1:50
A—-1.10 LSTAINIE" - RZUT DACHU 1:50
A-1.11 LSTAINIE" — PRZEKRO] W OSI A, W OSI 3 1:50
A-1.12 #STAINIE" — ELEWACIE: POENOCNA, POLUDNIOWA, WSCHODNIA, 1:50
) ZACHODNIA )
A-1.13 "MIEISCI’E GROMADZENIA ZIELONYCH ODPADOW STALYCH" - RZUT, 1:50
PRZEKROJ 1-1
A-1.14 "MIEJSCE GROMADZENIA ZIELONYCH ODPADOW STALYCH" - ELEWACIE | 1:50
A-1.15 BASEN NA WYBIEGU POEUDNIOWYM PAWILONU INSEKTARIUM 1:100
A-1.16 DETALE WYPOSAZENIA PAWILONU INSEKTARIUM - TERARIA, MROWI- 1:25
? SKO i
A-2.1 LPAWILON ZURAWI" — RZUT PARTERU 1:50
A=ZT #PAWILON ZURAWI” — RZUT DACHU 1:50
A-2.3 LPAWILON ZURAWI" — PRZEKROI W OSI 0 1:50
A-2.4 | ,PAWILON ZURAWI" — PRZEKROI W OsI 3 1:50
A=2.5 | PAWILON ZURAWI" - PRZEKRO] W OSI 2 1:50
A-2.6 | ,PAWILON ZURAWI" — ELEWACIA POEUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50
A-2.7 | PAWILON ZURAWI" — ELEWACIA POLUDNIOWO- ZACHODNIA 1:50
A-2.8 | PAWILON ZURAWI" — ELEWACIA POENOCNO-WSCHODNIA 1:50
“A-2.9 | ,PAWILON ZURAWI" — ELEWACIA POENOCNO- ZACHODNIA 1:50
A-2.10 "PAWILON ZURAWI" - ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
A-2.11 "PAWILON ZURAWI_" - RZUT WOL{ER)" GELOWNE] ZURAWI, RZUT WOLIE- 1:100
RY POMOCNICZE] ZURAWI, PRZEKRO] CHRAKTERYSTYCZNY WOLIERY
A—-2.12 | "PAWILON ZURAWI" - DETALE WOLIER 1:50/ 1:20
A-3.1 | LPAWILON MALP" — RZUT PARTERU 1:50
A-3.2 | PAWILON MAEP" — RZUT DACHU 1:50
A-3.3 LPAWILON MAEP" — PRZEKROI A-A 1:50
A-3.4 +PAWILON MAEP" — PRZEKROJ 1-1 1:50
~A-3.5 PAWILON MAEP" — ELEWACIA POEUDNIOWA, POENOCNA 1:100
A-3.6 LPAWILON MAEP" — ELEWACIA WSCHODNIA, ZACHODNIA 1:100
A-3.7 "PAWILON MAEP" - ZESTAWIENIE STOLARKI -
WEg .,STAENIE, PRZY WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POLNOC- 1:50
MNYM" — RZUT PARTERU
A-4.2 .,STA’EINIE, PRZY WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POENOC- 1:50
| NYM" - RZUT DACHU
A-4.3 .,ST.A{EINIE, PRZY ’WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POENOC- 1:50
NYM" — PRZEKRO] A-A
A-4.4 «STAINIE, PRZY ’WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POENOC- 1:50
NYM” - PRZEKROI1-1
A-45 «STAINIE, PRZY WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POENOC- 1:100
NYM - ELEWACE
A-46 «STAINIE, PRZY WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POENOC- 1:100
NYM" — ELEWACIE __ . R
A-4.7 "STAINIE, PRZY WYBIEGU PAND, PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POENOC- _
| NYM " -ZESTAWIENIE STOLARKI
A-5.1 I LSTAINIA PRZY WYBIEGU POLUDNIOWYM” — RZUT PARTERU 1:50
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150
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100
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50
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100
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100
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50
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:50
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DF DOKUMENTY FORMALNE

Wg Spisu zawartosci dokumentacji projektowej
Projektu Budowlanego (str. 2).

UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY FORMALNE ZNAJDUJA
SIE W DOKUMENTACII
~PROJEKT BUDOWLANY"”
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PZT

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PZT.I

OPIS

PZT.I-1 PRZEDMIOT INWESTYCII,

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA,
KOLEIJNOSC REALIZACII OBIEKTOW

PZT.I-1 1. Na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu planowane sg
prace zwigzane z rewitalizacjg istniejacej przestrzeni zwigzanej
z ustawowq dziatalnosciq ogrodu zoologicznego i, zarazem
ogrodu botanicznego oraz obstugujacej infrastruktury technicz-
nej. Zbiorcza nazwa zadania inwestycyjnego obejmujgcego
tacznie 6 przedsiewzie¢ szczegétowych brzmi -
~Rewitalizacja elementéw Ogrodu Zoobotanicznego
w Toruniu na Bydgoskim Przedmiesciu - etap IT"

PZT.I-1 2. Zbiorcze zadanie inwestycyjne dzieli sie na 6 przedsie-
wziec szczegotowych, ktére czesciowo pokrywaja sie zakre-
sami terenowymi, lecz zachowujg bardzo duza niezaleznosc
(odrebnos¢) w zakresach funkcjonalnych i rzeczowych (nazew-
nictwo , hastowe” 6 przedsiewziec¢ szczegotowych):

l. »KOMPLEKS INSEKTARIUM”
Il .WYBIEGI GORSKIE”
ll. ,WOLIERA ZURAWI”
V. ,SCIEZKI PARKOWE”
V. LEKRANY ROSLINNE”
VL. ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY”:
SV - INSTALACJA PODLEWANIA”
.M - INSTALACJA MONITORINGU”
PZT.I-1 3. Kolejnos¢ realizacji 6 przedsiewziec szczegotowych.

Zastrzezenie ogolne #1.

Wszystkie przedsiewziecia sg/zostang objete wspolng/ym:
m decyzjg o warunkach zabudowy,

m projektem budowlanym,

m pozwoleniem na budowe,
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Z zastrzeZzeniem, Zze wszystkie przedsiewziecia

sq wzajemnie niezalezne w realizacji, zarowno w aspekcie
etapowania calosci lub czesci przedsiewziecia,

jak i w aspekcie odstgpienia od realizacji niektorych przedsie-
wziec lub ich czesci.

Podejscie takie wynika z obecnie nieznanego przysziego pozio-
mu wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

Pozwoli na elastyczne wykorzystanie dokumentacji projektowej
i pozwolenia na budowe w sposob dostosowany do tegoz przy-
szlego poziomu wsparcia finansowego.

Zastrzezenie ogolne #2.

W rozumieniu nin. dokumentacji projektowej wszelkie dzialania

wynikajgce z zadan ogrodu zoologicznego lub botanicznego

w zakresie:

® wyposazenia wybiegow, wolier, klatek i pomieszczen zwie-
rzat na ich potrzeby i sprawowania nad nimi obstugi,

® wyposazenia dydaktycznego,

w urzgadzenia zieleni i malej architektury,

ktore nie sq objete nin. projektem budowlanym -

nie stanowig zmiany nin. dokumentacji projektowej.

Do przedsiewzie¢ NIEZALEZNYCH zaliczamy takie, gdzie nie
wystepuja pomiedzy miedzy nimi zwigzki funkcjonalne lub
techniczne. Sa to:

1) ,KOMPLEKS INSEKTARIUM"” obejmujacy: pawilon insekta-
rium, stajnie, wybiegi otwarte i woliere, obiekty dla
publicznosci, relokacje ,gotebnika” i ,miejsce gromadzenia
statych odpadéw zielonych”, wraz z zwigzanymi urzadze-
niami budowlanymi,

2) ,WYBIEGI GORSKIE” obejmujace: 2 pawilony i 2 stajnie,
przebudowe 5 istniejacych wybiegow i budowe nowego
wybiegu matych pand, obiekty dla publicznosci w tym
2 odcinki ,ramp” na trasie zwiedzania, wraz z zwigzanymi
urzgdzeniami budowlanymi,

3) ,WOLIERA ZURAWI” obejmujgca: pawilon zurawi, 2 wolie-
ry, obiekty dla publicznosci, wraz z zwigzanymi urzadze-
niami budowlanymi,

4) ,EKRANY ROSLINNE” obejmujace 2 nie zalezne odcinki od
strony ul. Matejki i od strony ul. Bydgoskiej.

Do przedsiewzie¢ wymagajacych KOORDYNACII ograniczonej/
lokalnej koordynacji zaliczamy:
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1)

2)

,SCIEZKI PARKOWE” w zakresie, w jakim wyprzedzajaco
przed realizacjq Sciezek parkowych nalezy wykonac odcin-
ki przedsiewziecia ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY?”,

~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY"” obejmujgca przytgcze-
nie pawilonu insektarium do instalacji monitoringu.

Kazde ze szczegotowych przedsiewzie¢ moze warunkowo by¢
wykonane w ograniczonym zakresie zapewniajgcym jego funk-
cjonowanie zgodnie z ograniczonym przeznaczeniem.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

~KOMPLEKS INSEKTARIUM":

la) bez potudniowego (od strony ul. Rybaki) wybiegu
otwartego wraz z stajniami, zwigzanymi urzgdzeniami bu-
dowlanymi,

1b) z likwidacjg ,gotebnika” w jego obecnej lokalizacji, bez
relokacji,

1c) z likwidacjq ,,miejsca gromadzenia statych odpadow
zielonych” w jego obecnej lokalizacji, bez relokacji, bez
zwigzanych urzadzen budowlanych.

,WYBIEGI GORSKIE":

2a) bez przebudowy zespotu wybiegow zwierzat kopyt-

nych od strony ul. Rybaki, bez zwigzanych urzadzen bu-
dowlanych,

2b) bez budowy wybiegu pand matych, z zastrzezeniem
wykonania zwigzanych urzgadzen budowlanych dla przy-
szlej realizacji wybiegu.

+WOLIERA ZURAWI":
3a) bez woliery mniejszej od strony ul. Rybaki, bez zwig-
zanych urzadzen budowlanych.

,EKRANY ROSLINNE":

4a) bez ekranu od strony ul. Matejki w przypadku braku
realizacji , KOMPLEKSU INSEKTARIUM”, lub realizacji
ograniczonej stosownie do ograniczonej realizacji przed-
siewziecia ,KOMPLEKS INSEKTARIUM”,

4b) bez ekranu od strony ul. Bydgoskiej lub realizacji
ograniczonej, przez analogig do 4a tylko w odniesieniu do
przedsiewziecia ,, WYBIEGI GORSKIE".

,SCIEZKI PARKOWE":
5a) odstgpienie od realizacji lub realizacja w ograniczo-
nym zakresie.

~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY"”

V7 - INSTALACJA PODLEWANIA”:

6a) odstapienie od realizacji lub realizacja w ograniczo-
nym zakresie obejmujgcym co najmniej:

wykonanie zasilania wodg lub/albo odcinki instalacji
wymagajgce koordynacji realizacyjnej z innymi
przedsiewzieciami szczegétowymi.
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7) ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY"”
.M’ - INSTALACJA MONITORINGU”:
7a) odstgpienie od realizacji lub realizacja w ograniczo-
nym zakresie obejmujgcym co najmniej:
wykonanie potgczenia z centralg monitoringu lub/albo od-
cinki instalacji wymagajgce koordynacji realizacyjnej z in-
nymi przedsiewzieciami szczegétowymi.

PZT.I-2 ISTNIEJACY
STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
W TYM OMOWIENIE PRZEWIDYWANYCH
W NIM ZMIAN

PZT:1-2 1 Przedsiewziecie ,KOMPLEKS INSEKTARIUM” -

la) uzytkowanie terenu:

tymczasowy wybieg koni - do likwidacji,

budowla ,gotebnika” - do relokacji albo™® likwidacji,

budowla ,miejsce gromadzenia zielonych odpadow statych” -
do relokacji albo™ likwidacji,

parking - do ograniczenia na fragmencie albo® bez zmian
dojazd do zaplecza wybiegu niedzwiedzi - do przebudowy

albo®”bez zmian;

A) wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3 1)

1b) teren uzbrojony:

sie€ c.0. - do zachowania, z dobudowg przytacza do pawilonu
insektarium,

sie¢ wodociggowa - do zachowania, z wyjatkiem likwidacji
odcinka zakladowego Ogrodu Zoobotanicznego pozostajgcego
w kolizji z pawilonem insektarium,

sie¢ kanalizacyjna - do zachowania, z przytaczeniem projekto-
wanych obiektow do odcinka zaktadowego Ogrodu Zoobota-
nicznego,

sie¢ gazowa - do zachowania,

sie¢ elektryczna - do zachowania, z przytaczeniem projektowa-
nych obiektow do odcinka zaktadowego Ogrodu Zoobotaniczne-
go,

siec teletechniczna (czynna) - do zachowania,

siec teletechniczna (unieczynniona) - do zachowania;

1c) zielen urzadzona na terenie:

drzewa - do zachowania, za wyjatkiem drzewa owocowego
(jabton) do ewentualnego®”’) przesadzenia na terenie Ogrodu
Zoobotanicznego w zwigzku z relokacja , gotebnika”.

A wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3 1)
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Przedsiewziecie , WYBIEGI GORSKIE” -

2a) uzytkowanie terenu:
stajnia (obecnie) markurow i emu - do likwidaciji,

stajnia (obecnie) arui - do likwidacji,

stajnia (obecnie) alpak - do likwidacji,

stajnia (obecnie) zubra - do likwidacji albo ® bez zmian,

wybiegi (obecnie) markurow i arui - do przebudowy,

wybieg (obecnie) alpak - do przebudowy,
wybieg (obecnie) gorali - do przebudowy,

wybiegi (obecnie) takindw i zubra - do przebudowy albo ® bez

Zmian,
wybieg (obecnie) emu - wiekszosciowo do likwidacji, fragment

przytgczony do wybiegu walabi,
trasa zwiedzania (obecna) wzdtuz wybiegow: emu, markurow,

arui, takinow az do: alpak, gorali - do przebudowy,

teren przylegty do wybiegéw (obecnych): takinow (od potu-

dnia), zubra (od zachodu) - do budowy ,rampy” trasy zwiedza-
nia albo ® bez zmian;

B) wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3 2)

2b) teren uzbrojony:

sie¢ wodociggowa - do zachowania i rozbudowy; przetgczenie
z zasilania sezonowego na catoroczne do odcinka zaktadowego
Ogrodu Zoobotanicznego,

sie¢ kanalizacyjna - do zachowania i rozbudowy, z przytacze-
niem projektowanych obiektéw do odcinka zaktadowego Ogro-
du Zoobotanicznego,

sie¢ elektryczna - do zachowania i rozbudowy, z przytaczeniem
projektowanych obiektow do odcinka zaktadowego Ogrodu Zo-
obotanicznego;

2c) zielen urzadzona na terenie:

drzewa - do zachowania,

zywoptot (obecnie) wzdiuz wybiegu markurow - do przesadze-
nia na terenie Ogrodu Zoobotanicznego.

Przedsiewziecie ,WOLIERA ZURAWI” -

3a) uzytkowanie terenu:

wybieg i klatka (obecnie) - do likwidacji,

figury zwierzat, jako zabawki dla dzieci (obecnie) - do przenie-
sienia na terenie Ogrodu Zoobotanicznego,

trasa zwiedzania (obecna) wzdiuz wolier sow - do przebudowy,
trasa zwiedzania (obecna) gtdwna aleja - do przebudowy;

3b) teren uzbrojony:

sie¢ wodociggowa - bez zmian,

sie¢ elektryczna - do zachowania i czeSciowej przebudowy
w gtownej alei;

3c) zielen urzadzona na terenie:
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drzewa - do zachowania,
zywoptot (obecnie) wokot figur zwierzat - do przesadzenia na
terenie Ogrodu Zoobotanicznego.

Przedsiewziecie , SCIEZKI PARKOWE” -

4a) uzytkowanie terenu:
sciezki parkowe (obecnie) - do przebudowy (nawierzchni);

4b) teren uzbrojony:

sieci zaktadowe Ogrodu Zoologicznego (obecnie):
wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne - bez zmian (w wiek-
szosci), do przebudowy (niektore),

nowe sieci zaktadowe Ogrodu Zoologicznego:

wodociggowa (w ramach przedsiewziecia ,ROZBUDOWA IN-
FRASTRUKTURY - INSTALACJA PODLEWANIA") - skoordynowa-
na © budowa,

elektryczna (w ramach przedsiewziecia ,ROZBUDOWA INFRA-
STRUKTURY - INSTALACJA MONITORINGU") - skoordynowana

©) budowa;
c)

wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3 6)

4c) zielen urzadzona na terenie:
zywoptoty wzdtuzne - do zachowania.

Przedsiewziecie ,EKRANY ROSLINNE” -

5c) zielen urzadzona na terenie:

drzewa - do zachowania,

krzewy ruderalne kolidujgce z nasadzeniami ekranowania ro-
slinnego - do likwidacji.

Przedsiewziecie ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA PODLEWANIA” -

6a) uzytkowanie terenu:

parking, drogi i nie przewidziane do przebudowy $ciezki parko-
we - przywrocenie stanu pierwotnego,

przewidziane do przebudowy Sciezki parkowe -

skoordynowana ) budowa;
)

wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3 6)

6b) teren uzbrojony:
sieci zaktadowe Ogrodu Zoologicznego (obecnie)
oraz sieci obcych gestorow (obecnie) - bez zmian;

6¢c) tereny zieleni - przywrdocenie stanu pierwotnego.
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Przedsiewziecie ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA MONITORINGU"” -

7a) uzytkowanie terenu:

parking, drogi i nie przewidziane do przebudowy Sciezki parko-
we - przywrocenie stanu pierwotnego,

przewidziane do przebudowy Sciezki parkowe -

skoordynowana © budowa;
)

wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3 6)

7b) teren uzbrojony:
sieci zaktadowe Ogrodu Zoologicznego (obecnie)

oraz sieci obcych gestorow (obecnie) - bez zmian;

7c) tereny zieleni - przywrocenie stanu pierwotnego.

PZT.I-3

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

PZL.I-& 1.

Zatozenia ogolne.

Ogrod Zoobotaniczny w Toruniu ma opracowang koncepcje
programowo-przestrzennego rozwoju (2010, autor Marek
Nakonieczny), ktora zawiera wiele dyrektyw ogélnych i szcze-
gotowych.

Dyrektywy ogolne istotne dla nin. dokumentacji projektowej:

1) dyrektywa réwnego parytetu przestrzeni stuzacej funkcji
botanicznej, jak i zoologicznej,

2) dyrektywa pozostawienia przestrzeni krajobrazowo otwar-
tej w centralnej czesci ogrodu z przeznaczeniem na funk-
cje botaniczng i place publiczne,

3) dyrektywa lokalizacji funkcji zoologicznej na obrzezach
ogrodu, z zachowaniem jednorodnosci stylistycznej zabu-
dowy dla zwierzat,

4) dyrektywa szczegdlnego znaczenia dydaktyki botanicznej
i zoologicznej,

5) dyrektywa rozwijania infrastruktury technicznej w sposob
uwzgledniajacy przyszte elementy przestrzenne wynikajg-
ce z dyrektyw koncepcji programowo-przestrzennej.

Zgodnie z dyrektywami ogolnymi i szczegotowymi koncepcji

programowo-przestrzennego rozwoju Ogrodu Zoobotanicznego

(2010) - w 2011 roku sporzadzony zostat projekt budowlany,

w oparciu o ktory wykonano tzw. ,I etap rewitalizacji Ogrodu

Zoobotanicznego”, obejmujacy (wybor):

® przebudowe stawu i budowe pawilonu dla ekspozycji le-
murow (czesc zoologiczna Ogrodu Zoobotanicznego),

® budowe tzw. ,ogrodu wiejskiego” (czes¢ botaniczna Ogro-
du Zoobotanicznego),
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® budowe tzw. ,placu publicznego wraz fontanng” (czesc
publiczno-krajobrazowa Ogrodu Zoobotanicznego),

® budowe tzw. ,placu zabaw dla dzieci” (czesc publiczna
Ogrodu Zoobotanicznego),

® budowe gtebinowego ujecia wody dla zasilania ,stawu le-
murow” i docelowej ,INSTALACII PODLEWANIA” (czesc in-
frastrukturalna Ogrodu Zoobotanicznego).

Wczesniej, zgodnie z dyrektywami ogdélnymi i szczegotowymi
koncepcji programowo-przestrzennego rozwoju Ogrodu Zoobo-
tanicznego (2010) - wykonano wybieg otwarty niedzwiedzi

i woliery rysi.

Projektowane zagospodarowanie terenu w swietle zatozen
ogolnych.

Przedsiewziecia objete niniejszym projektem budowlanym sg
kontynuacja dyrektyw ogdlnych i szczegdtowych koncepcji pro-
gramowo-przestrzennego rozwoju Ogrodu Zoobotanicznego
(2010), w szczegolnosci (wybor):

a) przedsiewziecie ,KOMPLEKS INSEKTARIUM":

5 jest wprost rozwinieciem dyrektywy programowej
z 2010 r. utworzenia zespotu programowego ,,mro-
wek i mrowkozercéow” (tj.: rozbudowanego insekta-
rium + obiektéw dla mrowkojadow wielkich, mréw-
kojadow tamandua, zwierzat towarzyszacych im w
odpowiednio zroznicowanych srodowiskach pampy
i lasu deszczowego Ameryki Potudniowej),

[ jest wprost rozwinieciem dyrektywy przestrzennej
z 2010 r. co do wyboru lokalizacji pawilonu insekta-
rium oraz lokalizacji wybiegéw zwierzat przestrzeni
otwartych na otwartym terenie rezerwy rozwojowej
Ogrodu Zoobotanicznego;

b) przedsiewziecie , WYBIEGI GORSKIE":

] jest wprost rozwinieciem dyrektywy przestrzennej
z 2010 r. co do wyboru lokalizacji ,kompleksu wybie-
gow skalnych”, zachowaniem ukfadu krajobrazowego
wynikajgcego z tej dyrektywy przestrzennej, w tym
z zachowaniem przedpola widokowego, ktorym jest
~plac wokot fontanny” zrealizowany celowo w I etapie
rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego,

n w zakresie dyrektywy programowej z 2010 r. zacho-
wano status ,Srodowiska gorskie: matpy i zwierzeta
kopytne”; z uwagi na brak realnej mozliwosci pozy-
skania ,gatunkow abisynskich” w planowanym termi-
nie realizacji przedsiewziecia - przyjeto wyjsciowo
gatunki azjatyckie, z wykorzystaniem (czesciowo)
obecnej kolekcji zwierzat Ogrodu Zoobotanicznego;
nie wyklucza to (w przysziosci) powrotu do koncepcji
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c)

d)

f)

Labisynskiej”, dla ktérej to okolicznosci przyjeto
(obecnie) niektére rozwigzania budowlane;

przedsiewziecie , WOLIERA ZURAWI":

rozwigzania przestrzenne obejmujgce pawilon i wolie-

ry moga w przysztosci by¢ zaadaptowane do dyrek-

tywy programowej i przestrzennej z 2010 r.; przewi-
duje ona w tym rejonie Ogrodu Zoobotanicznego do-
celowe obiekty dla matp pazurkowcow;
przedsiewziecie , WOLIERA ZURAWI" jest (obecnie)
uzasadnione ze wzgledu na:

mm splot okolicznosci programowo-lokalizacyjnych
zapoczatkowanych przedtuzajqcq sie obecnoscig
zubréw w Ogrodzie Zoobotanicznym,

mm a w konsekwencji lokalizacjg (obecng) , mini-
Z0O0"” oraz wolier dla sow w miejscu, w ktérym
dyrektywy z 2010 r. przewidujg docelowe obiek-
ty dla matp pazurkowcow,

mm jak rowniez realng ocene mozliwosci etapowego
finansowania rozwoju Ogrodu Zoobotanicznego;

przedsiewziecie ,WOLIERA ZURAWI” jest spdjne es-

tetycznie z zrealizowanymi w bezposrednim sgsiedz-
twie, w I etapie rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego
zespotem obiektéw dla lemuréw oraz zrealizowanym

w bezposrednim sasiedztwie w terminie pozniejszym

zespotem wolier dla sow;

przyjete rozwigzania przedsiewziecia ,,WOLIERA ZU-

RAWI"” majg charakter docelowy, jak rowniez mogq

zostac¢ zaadaptowane / wigczone w docelowy zespot

obiektow dla matp pazurkowcow;

przedsiewziecie ,EKRANY ROSLINNE”:

jest wprost rozwinieciem dyrektywy przestrzennej
z 2010 r. co do sposobu ochrony Ogrodu Zoobota-
nicznego przed ucigzliwosciami zewnetrznymi;
roslinne ekranowanie zostato rowniez zrealizowane
od strony ul. Rybaki w I etapie rewitalizacji Ogrodu
Zoobotanicznego;

przedsiewziecie , SCIEZKI PARKOWE":

jest przede wszystkim rozwinieciem konsekwentnej
dyrektywy przestrzennej Stuzb Ochrony Konserwa-
torskiej dla Ogrodu Zoobotanicznego (nawierzchnie
utwardzone zwirowo-piaskowe);

zostato rowniez w ten sposéb zrealizowane w I etapie
rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego;

przedsiewziecie ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA PODLEWANIA":

jest konsekwencjg celowego wykonania w I etapie
rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego gtebinowego
ujecia wody dla zasilania ,stawu lemuréw” i docelo-
wej ,INSTALACII PODLEWANIA”;
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g)

przedsiewziecie ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -

INSTALACIA MONITORINGU":

m  jest konsekwentng rozbudowa systemu (obecnego)
funkcjonujgcego w Ogrodzie Zoobotanicznym.

Zadania szczegotowo okreslone sg w dalszej czesci opisu tech-
nicznego i na rysunkach.

Projektowane zagospodarowanie terenu w swietle zatozen
szczegotowych (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej PZT):

a)

b)

zagadnienia przeciwpozarowe -

dotyczg pawilonu insektarium w aspektach:

- ul. Matejki: droga pozarowa, utwardzone dojscie od
ulicy do budynku, wykorzystanie istniejacego hy-
drantu,

- z sieci zakfadowej - zaopatrzenie w wode hydrantow
wewnetrznych w pawilonie insektarium;

ukszt.attowanie terenu - )

dotyczy przedsiewziecia ,WYBIEGI GORSKIE"” w aspek-
tach:

- stabilizacji skarpy od strony ul. Bydgoskiej,

- zabezpieczenia skarpy przed erozjg opadowa,

- zwiekszenie retencji wod opadowych;

zielen istniejaca, przekszt.atcana i projektowana w aspek-

tach:

- likwidacji roslinnosci inwazyjnej w trakcie prowadze-
nia robot budowlanych,

- zwiekszania retencji wod opadowych poprzez zielen
wegetujacg na dachach budynkow.
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PZT.I-4 ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT.I-4 1. Powierzchnia zakresu zamierzenia inwestycyjnego pn.
~REWITALIZACJA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO
W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - II ETAP”
w granicach
wilasciwej decyzji o warunkach zabudowy
= 36 926,71 m?
PZT.1-4 2. Powierzchnia zakresu zamierzenia inwestycyjnego pn.
+~REWITALIZACJA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO
W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - II ETAP”
w obwiedni tacznej
wszystkich przedsiewzie¢ szczegétowych
(tj. faktyczna powierzchnia taczna
wszystkich robét budowlanych)
= 11 755,27 m?
w tym osobno kazde z przedsiewziec szczegotowych:
PZT.I-4 2.1 ~KOMPLEKS INSEKTARIUM”
= 3038,81 m’
PZT.I-4 2.2 ,WYBIEGI GORSKIE”
= 4 814,69 m”
PZT.I-4 2.3 ~WOLIERA ZURAWI”
= 896,57 m?
PZT.I1-4 2.4 ,SCIEZKI PARKOWE”
= 2 315,90 m?
PZT.I-4 2.5 ~EKRANY ROSLINNE”
= 247,55 m?
PZT.I-4 2.6 ~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA PODLEWANIA”
= 328,79 m®
PZT.I-4 2.7 ~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA MONITORINGU"”
= 112,96 m?
PZT.I-4 3. Przedsiewziecie szczegotowe ,KOMPLEKS INSEKTARIUM”
w rozbiciu na rodzaje powierzchni PZT:
PZT.I-4 3.1 pawilon insektarium -
powierzchnia zabudowy
= 508,07 m?
PZT.1-4 3.2 wiata zacieniajgca -
powierzchnia zabudowy
= 11,20 m*
PZT.I-4 3.3 miejsce gromadzenia statych odpadéw zielonych -

powierzchnia zabudowy
= 37,80 m?
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PZT.1-4 3.4 stajnie -
(tacznie) powierzchnia zabudowy
= 40,68 m?
PZT.I-4 3.5 gotebnik -
powierzchnia zabudowy
= 20,90 m?
PZT.I-4 3.10 przed-wybieg potudniowy przy pawilonie insektarium-
powierzchnia zagospodarowania
= 79,22 m?
PZT.I-4 3.11 wybieg potudniowy przy pawilonie insektarium
(facznie z basenem) -
powierzchnia zagospodarowania
= 619,95 m*
PZT.I-4 3.12 woliera (potnocna) przy pawilonie insektarium-
powierzchnia zagospodarowania
=138,25 m’
PZT.I-4 3.13 wybieg przy stajniach-
powierzchnia zagospodarowania
= 630,75 m*
PZT.I-4 3.20 trasa zwiedzania
i podjazd do miejsca gromadzenia statych odpadéw zielonych -
(facznie) powierzchnia zagospodarowania
= 604,30 m?
PZT.I-4 3.21 przejscia obstugi
i dojscie ewakuacyjne od strony ul. Matejki -
(tacznie) powierzchnia zagospodarowania
= 294,24 m?
PZT.I-4 3.30 tereny do zagospodarowania zielenig urzadzong
(facznie) powierzchnia zagospodarowania
= 80,14 m?
PZT.I-4 4. Przedsiewziecie szczegotowe ,WYBIEGI GORSKIE”
w rozbiciu na rodzaje powierzchni PZT:
PZT.I-4 4.1 pawilon matp wraz z wiatq zacieniajgca-
powierzchnia zabudowy
=117,13M"
PZT.I-4 4.2 stajnia przy wybiegu pand wraz z wiatg zacieniajgca -
powierzchnia zabudowy
=74.22 m>
PZT.I-4 4.3 stajnia przy wybiegu wspolnym potnocnym -
powierzchnia zabudowy
= 39,15 m?
PZT.I-4 4.4 stajnia przy wybiegu potudniowym -
powierzchnia zabudowy
= 47,61 m?
PZT.I-4 4.10  wybieg wspdlny potnocny -
powierzchnia zagospodarowania
=1158,91 m?
PZT.I-4 4.11 wybieg pand-

powierzchnia zagospodarowania
=516,12 ' m?
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PZT.I-4 4.12 wybieg srodkowo-zachodni -
powierzchnia zagospodarowania
= 648,35 m?
PZT.I-4 4.13 wybieg srodkowo-wschodni -
powierzchnia zagospodarowania
= 528,24 m?
PZT.I-4 4.14  wybieg potudniowy -
powierzchnia zagospodarowania
= 420,98 m?
PZT.I-4 4.15 klatka przy pawilonie matp -
powierzchnia zagospodarowania
= 35,70 m?
PZT.I-4 4.16 fragment dotaczony do wybiegu kangurow -
powierzchnia zagospodarowania
= 21,19 m?
PZT.I-4 4.20 trasa zwiedzania potnocna
(z wytgczeniem wiat zacieniajgcych) -
powierzchnia zagospodarowania
= 403,44 m?
PZT.I-4 4.21 trasa zwiedzania potudniowa
(z wytaczeniem czesci nad stajnig przy wybiegu potudn.) -
powierzchnia zagospodarowania
= 128,47 m?
PZT.I-4 4.22  przejscia obstugi -
(facznie) powierzchnia zagospodarowania
= 289,85 m?
PZT.I-4 4.30 tereny do zagospodarowania zielenig urzadzong
(facznie) powierzchnia zagospodarowania
= 34,87 m?
PZT.I-4 5. Przedsiewziecie szczegbétowe ,WOLIERA ZURAWI”
w rozbiciu na rodzaje powierzchni PZT:
PZT.I-4 5.1 pawilon zurawi wraz z wiatg zacieniajgca -
powierzchnia zabudowy
= 120,68 m?
PZT.I-4 5.2 wiaty zacieniajgce (bez ww.)-
(tacznie) powierzchnia zabudowy
= 109,00 m?
PZT.I-4 5.10 woliera przy pawilonie zurawi -
powierzchnia zagospodarowania
= 477,69 m?
PZT.I-4 5.11 woliera potudniowa-

powierzchnia zagospodarowania

119,79 m?
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PZT.I-4

PZT 1-4

6.

6.1

Przedsiewziecie szczegotowe ,SCIEZKI PARKOWE”
w rozbiciu na rodzaje powierzchni PZT:

trasa zwiedzania (bez przejsc obstugi
wliczonych odpowiednio do przedsiewzie¢ szczegotowych) -
(tacznie) powierzchnia zagospodarowania

= 2294,78 m?

PZT.I-4

PZT.I-4

Tl

Przedsiewziecie szczegotowe ,EKRANY ROSLINNE”
w rozbiciu na rodzaje powierzchni PZT:

ekran od strony ul. Matejki -
powierzchnia zagospodarowania
=:153,15m°

PZT.I-4

.2

ekran od strony ul. Bydgoskiej -
powierzchnia zagospodarowania
= 94,39 m?

PZT.I-4

PZT.I-4

8.1

Przedsiewziecie szczegotowe
~,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY"
w rozbiciu na rodzaje powierzchni PZT:

instalacja podlewania -
powierzchnia zagospodarowania tylko w czasie budowy
(liczona 1 m szerokosci wzdtuz osi przewodu)
= 657,58 m’

PZT.I-4

8.2

instalacja monitoringu -
powierzchnia zagospodarowania tylko w czasie budowy
(liczona 1 m szerokosci wzdtuz osi przewodu)
=225,93 m>
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PZ1:I-5

WYKAZANIE ZGODNOSCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z WLASCIWA DECYZIA

O WARUNKACH ZABUDOWY

PZI:1-5 1

PZL.I-5 2.

Wiasciwg decyzjq dla nin. projektu rewitalizacji jest

Decyzja o Warunkach Zabudowy Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 31 marca 2016 r.

znak WAIiB.6730.11.262.42.2015ANKZx

(uprawomochiona w dniu 22.04.2016).

Ponizej przeanalizowano te wymagania decyzji, ktore sq istotne
ze wzgledu na specyfike nin. dokumentacji projektowej.

We witasciwej decyzji -

"Rodzaj inwestycji: zabudowa usfugowa (ogrod zoologiczny)”
warunek spetniony -

kategoria obiektéw budowlanych IX - budynki ogrodéw zoolo-
gicznych i botanicznych.

We wiasciwej decyzji -
“2.1. Warunki i wymagania ogdlne; lit. a) do g)”
warunki spetnione:

ad. 2.1.a) - wykazanie spehienia wymogéw Rozp. M. S. (...)
w sprawie warunkéw hodowli i utrzymania poszczegolnych grup
gatunkow zwierzat w ogrodzie zoologicznym -

patrz poz. PAB.I-2z opisu nin. dokumentacji projektowej;

ad. 2.1.b) - zaprojektowane obiekty spetniajg wymogi wynika-
jace z przepiséw warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki iich usytuowanie oraz obowigzujacych Pol-
skich Norm, bez koniecznosci uzyskiwania zgody na odstepstwo
od przepisow;

ad. 2.1.c) - zaprojektowano odpowiednie zagospodarowanie
pozwalajgce na oddanie obiektéw do uzytkowania i utrzymanie;
wskazano mozliwg kolejnosc realizacji obiektow - patrz poz.
PZT.I-1 opisu nin. dokumentacji projektowej;

ad. 2.1.d) - ustalono warunki posadowienia obiektow budow-
lanych zatwierdzone witasciwg decyzjq - patrz poz.: DF-16a,
DF-16b Dokumentow Formalnych do nin. dokumentacji projek-
towej;

ad. 2.1.e) - uzyskano od wtasciwego rzeczoznawcy opinie
uzgadniajacq pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym -
patrz poz. DF-8 Dokumentow Formalnych do nin. dokumentacji
projektowej;
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ad. 2.1.f) - uzyskano od wiasciwego rzeczoznawcy opinie
uzgadniajacq pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej doty-
czacq ,pawilonu insektarium” w przedsiewzieciu szczegotowym
~KOMPLEKS INSEKTARIUM"- patrz poz. DF-9 Dokumentow
Formalnych do nin. dokumentacji projektowej;

pozostate przedsiewziecia szczegétowe nie wymagajq uzgod-
nienia - patrz poz. PAB.I-23.2 opisu nin. dokumentacji projek-
towej

ad. 2.1.g) - uzyskano od wiasciwego rzeczoznawcy opinie
uzgadniajacq pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy -
patrz poz. DF-7 Dokumentow Formalnych do nin. dokumentacji
projektowej;

We witasciwej decyzji -

"2.2. Warunki i wymagania ochrony i kszt.altowania tadu prze-
strzennego; lit. a) do h)”

warunki spetnione:

ad. 2.2.a) - nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkow:
6 m od krawedzi jezdni ul. Bydgoskiej -

najblizej potozony budynek zaprojektowany ,stajnia przy wy-
biegu wspolnym potnocnym” - w odlegtosci 7,25 m od krawedzi
jezdni

6 m od krawedzi jezdni ul. Matejki -

najblizej potozony budynek zaprojektowany ,pawilon insekta-
rium” - w odlegtosci 7,30 m od krawedzi jezdni

6 m od krawedzi jezdni ul. Rybaki -

najblizej potozony budynek zaprojektowany ,stajnia przy wy-
biegu potudniowym” - w odlegtosci 7,88 m od krawedzi jezdni

ad. 2.2.b) - wielkos¢ powierzchni zabudowy maksymalnie
15 % pow. terenu objetego wnioskiem -

wielkos¢ powierzchni zabudowy po realizacji zadania inwesty-
cyjnego, wraz z obecng zabudowg Ogrodu Zoobotanicznego
wyniesie 6,40 %, zgodnie z ponizszym rozliczeniem:

OHECHA ZADUHOWA| T ormmm mams e s o R e S s M R 1538,67 m2 lgcznie
obecna zabudowa do rozbiorki (=)......covieiie i 175,79 m2 facznie
projektowana ZabudBWa (). v cov s smisrmme s aon s e e s 823,69 m2 tgcznie
razem zabudowa po realizacji zadania inwestycyjnego (+).............. 2362,36 m2 facznie
razem teren objety wnioskiem.........ooiiii 36 926,71 m2
WYNIK WYl CZENIA. .. e 6,40 %

ad. 2.2.d) - wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej
max. 6 m -

zaprojektowano w ,KOMPLEKSIE INSEKTARIUM":

- pawilon insektarium 5,80 m od strony ul. Matejki,

- stajnie 3,30 m widziane od strony ul. Matejki,

- stajnie 3,30 m widziane od strony ul. Rybaki,
zaprojektowano w ,WYBIEGI GORSKIE":

- pawilon matp 4,80 m od strony ul. Bydgoskiej,

- stajnia przy wybiegu wspolnym potnocnym 4,80 m
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od strony ul. Bydgoskiej,
- stajnia przy wybiegu pand 4,20 m od strony ul. Bydgoskiej,
- stajnia przy wybiegu wspolnym potudniowym ok. 3,70 m
od strony ul. Rybaki;
zaprojektowano w ,, WOLIERA ZURAWI":
- pawilon zurawi 5,00 m od strony ul. Rybaki;

ad. 2.2.e) - szerokos¢ elewacji frontowej max. 35 m -
zaprojektowano w ,,KOMPLEKSIE INSEKTARIUM":
- pawilon insektarium 31,70 m od strony ul. Matejki,
- stajnie 3,10 m (kazda) widziane od strony ul. Matejki,
- stajnie 6,95 m (kazda) widziane od strony ul. Rybaki,
zaprojektowano w ,WYBIEGI GORSKIE":
- pawilon matp 14,80 m od strony ul. Bydgoskiej,
- stajnia przy wybiegu wspdlnym potnocnym 9,20 m
od strony ul. Bydgoskiej,
- stajnia przy wybiegu pand 8,90 m od strony ul. Bydgoskiej,
- stajnia przy wybiegu wspdlnym potudniowym 6,90 m
od strony ul. Rybaki;
zaprojektowano w ,, WOLIERA ZURAWI":
- pawilon zurawi 12,50 m od strony ul. Rybaki;

ad. 2.2.9) - ranga rozwigzan projektowych zwigzana z funkcjg
planowanych obiektow (...) -
patrz poz. PAB.I-5.1 opisu nin. dokumentacji projektowej

We wilasciwej decyzji -
“2.3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi”
warunki spetnione:

ad. 2.3.a) - (...) zapewnienie oszczednego korzystania z tere-
nu -

teren Ogrodu Zoobotanicznego jest ograniczony (najmniejszy
terytorialnie polski ogrod zoologlczny) W tym ok. 50% terenu
przeznaczone jest na czes¢ botaniczng; czes¢ zoologiczng za-
projektowano na zasadzie kompromisu pomiedzy maksymaliza-
cjq powierzchni dla zwierzat na ograniczonym terenie czesci
zoologicznej; kompromis ten gwarantuje ,,0szczedne korzysta-
nie z terenu”

ad. 2.3.b) - (...) spelnienie wymagan dotyczacych (...) -
bezpieczenstwo pozarowe - patrz poz. PAB.I-23 opisu nin. do-
kumentacji projektowej;

bezpieczenstwo konstrukcji - patrz ,konstrukcje budowlane”
nin. dokumentacji projektowej;

bezpieczenstwo uzytkowania - patrz poz. DF-7 Dokumentow
Formalnych do nin. dokumentacji projektowej;

warunki higieniczne i zdrowotne - patrz poz. DF-8 Dokumen-
tow Formalnych do nin. dokumentacji projektowej;

ochrona srodowiska - patrz poz. PZT.I-7 opisu nin. dokumenta-
cji projektowej;
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oszczednosSc¢ energii i izolacyjnosc¢ cieplna - patrz poz. DF-17
Dokumentéw Formalnych do nin. dokumentacji projektowej

We wilasciwej decyzji -
“2.4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej”

warunki Miejskiego Konserwatora Zabytkow
warunki spetnione:

ad. 2.4.pierwszy tiret) - uzgodnienie zakresu prac budowla-
nych (...)

- patrz poz. DF-6b Dokumentéw Formalnych do nin. dokumen-
tacji projektowe]j

ad. 2.4.pierwszy drugi) - pozwolenie na prace budowlane
(---)

- patrz poz. DF-6c Dokumentow Formalnych do nin. dokumen-
tacji projektowe]j

warunki Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
warunki spetnione:

ad. 2.4.1. - ochrona zabytkow archeologicznych
- patrz poz. DF-4 i poz. DF-5 Dokumentow Formalnych do nin.
dokumentacji projektowej;

ad. 2.4.11. - ochrona zieleni (...) projekt powinien maksymal-
nie chronic istniejgce zadrzewienie (...)

w wyniku realizacji budynkow, wybiegow i wolier oraz innych
elementow zagospodarowania terenu - nie wystepuje kolizja
z drzewostanem, w tym z okazami starodrzewu;

wyjatek zwiazany z realizacjg ,gotebnika” ® w ,KOMPLEKSIE
INSEKTARIUM” jest przesadzenie na terenie Ogrodu Zoobota-
nicznego 1 drzewa owocowego (jabtoni) nasadzonego
z ok. 2010 r., z zastrzezeniem wiasciwosci ogrodu zoologiczne-
go lub botanicznego do gospodarki zieleniag prowadzong
w oparciu o tryb art. 83 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;

A wariantowanie - patrz poz. PZT.I-1 3.3.1)

ad. 2.4.1I1. - ochrona zieleni (...) minimalizacja szkéd w proce-
sie budowlanym (...)

poz. DF-15b Dokumentow Formalnych do nin. dokumentacji
projektowej wskazuje strefy ochronne od najcenniejszych
drzew oraz zasady ochrony/zabezpieczenia;

budowa infrastruktury systemem przewiertow sterowanych nie
jest wymagana, gdyz nie przewiduje sie uszkodzen systemow
korzeniowych najcenniejszych drzew;

ad. 2.4.11. - nawierzchnie (...)
na gruncie stosuje sie nawierzchnie w postaci nawierzchni pia-
skowo-zwirowych czesciowo stabilizowanych (jak w I etapie
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rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego); stosuje sie nawierzch-
nie schodow terenowych w postaci podktadow kolejowych (jak
w I etapie rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego);

ad. 2.4.1I1. - zakaz ekrandw akustycznych (...)

w nin. projekcie budowlanym odstgpiono od realizacji pierwot-
nie zaplanowanego ekranu akustycznego od strony
ul. Bydgoskiej; zastosowano pas zieleni izolacyjnej uzupetnia-
jacej zielen istniejacq pomiedzy ogrodzeniem wybiegu wspol-
nego potnocnego i wybiegu pand, a ul. Bydgoska;

ad. 2.4.1I1. - uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
(---)

- patrz poz. DF-6b i poz. DF-6¢c Dokumentow Formalnych do
nin. dokumentacji projektowej.

We wilasciwej decyzji -

“2.5. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji”

warunki spetnione:

ad. 2.5.a) - zaopatrzenie w media (...)
wykorzystano istniejgca infrastrukture (z czesciowq jej przebu-
dowa lub rozbudowg): wodociggowa, kanalizacji, elektroener-
getyczng, monitoringu terenu; uzyskano od gestora zapewnie-
nie zwiekszonej dostawy elektrycznosci;

ad. 2.5.b) - zaopatrzenie w cieplo (...)

- pawilon insektarium w ,KOMPLEKSIE INSEKTARIUM” jako
jedyny zasilany bedzie z sieci gestora EDF potozonej na terenie
Ogrodu Zoobotanicznego; przyfacze c.o. do pawilonu gestor
wykona wiasnym staraniem i w odrebnej od nin. procedury bu-
dowlanej; uzyskano od gestora zapewnienie zwiekszonej do-
stawy ciepta z dala czynnego,

- pawilon matp, pawilon zurawi, stajnia przy wybiegu pand -
ogrzewane beda elektrycznie, z racji znacznej odlegtosci od sie-
ci c.o. i niskich wymagan temperaturowych wnetrza,

- pozostate budynki - nie wymagajg ogrzewania;

ad. 2.5.c) - gospodarowanie odpadami (...)

rozwigzania nin. dokumentacji projektowej nie zmieniajg ogol-
nych zasad stosowanych obecnie w Ogrodzie Zoobotanicznym;
budowa miejsca gromadzenia statych odpadow zielonych
w ,,KOMPLEKSIE INSEKTARIUM” wynika z koniecznosci relokacji
obecnego;

ad. 2.5.d) i e) obsluga komunikacyjna (...) parkowanie (...)
rozwigzania nin. dokumentacji projektowej nie zmieniajg ogol-
nych zasad stosowanych obecnie w Ogrodzie Zoobotanicznym;
dodatkowa furtka od ul. Matejki na teren Ogrodu Zoobotanicz-
nego - ma charakter incydentalnego dostepu pieszego dla ce-
low ewakuacji pozarowej;
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dodatkowa brama od ul. Bydgoskiej na teren Ogrodu Zoobota-
nicznego - ma charakter incydentalnego dostepu gospodarcze-
go do pasa terenu pomiedzy ogrodzeniem Ogrodu Zoobota-
nicznego i przylegtymi wybiegami.

We wilasciwej decyzji -
“2.6. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich”
warunki spetnione, w tym (wybér):

ad. 2.6.a) - kolizje sieci (...)

dotyczy sieci c.0. gestora EDF - objete warunkami zapewnienia
dostaw, w tym realizacji przytacza;

w zakresie sieci gazowej - bez kolizji;

pozostate sieci (obecnie):

- zaktadowe Ogrodu Zoobotanicznego,

- unieczynnione lub zastgpione nowymi bez kolizji;

ad. 2.6.b) - nie wystepuje;
ad. 2.6.c) - nie wystepuje;
ad. 2.6.d) - nie wystepuje;

ad. 2.6.e) - dostepnosc dla osob niepelnosprawnych (...)
zapewnienie dla publicznosci dostepnosci osob z uposledzeniem
ruchowym jest jednym z gtownych priorytetow organizacji tra-
sy zwiedzania Ogrodu Zoobotanicznego, z racji wyzszego li-
czebnie udziatu tych osdb niz wiekszosci obiektow uzytecznosci
publicznej; zapewniono petng dostepnosc trasy zwiedzania ob-
jetej nin. projektem budowlanym oraz w dodatkowo,

z uwzglednieniem potrzeb tych osob zaprojektowano toalete

w pawilonie insektarium w ,KOMPLEKSIE INSEKTARIUM";

w zakresie sprawowania obstugi - ze specyfiki technologicznej
obiektow objetych nin. projektem budowlanych wynika nie
mozliwosc¢ zatrudnienia osob z uposledzeniem ruchowym (jak
réowniez, z wieloma innymi uposledzeniami)

ad. 2.6.f) - zak/dcanie korzystania z nieruchomosci sgsiednich
(---)

rozwigzania funkcjonalne i budowlane objete nin. projektem
budowlanym przyjete zostaly zgodnie z zasadq, by obszar od-
dzialywania ich ewentualnych ucigzliwosci nie wykraczat poza
granice Ogrodu Zoobotanicznego;

w przypadku konkretnej lokalizacji Ogrodu Zoobotanicznego
jest sytuacja odwrotna, gdy potencjalnym zrodtem ucigzliwosci
dla niego jest otoczenie zewnetrzne, w szczegolnosci przylegte
tereny publiczne ulic (przede wszystkim z negatywnym skut-
kiem oddziatywania osob na teren Ogrodu Zoobotanicznego);
w celu minimalizacji tego zagrozenia w nin. projekcie budowla-
nym zastosowano ekranowanie roslinne od ul. Bydgoskiej (na
czesci) i na ul. Matejki, a w poprzednim I etapie rewitalizacji
zastosowano ekranowanie roslinne od ul. Rybaki (na czesci).
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PZT.I-6

INFORMACIJE O WPISANIU
ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU

DO REJESTRU ZABYTKOW

LUB OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW
ODREBNYCH

RZEES (1

PZT.I-6 2.

PZT.I-6 3.

Teren potozony jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
pn. ,Historyczny uktad urbanistyczny Bydgoskiego Przedmie-
scia i Rybakow” nr A/1596 z dn. 25.07.2011.

Potnocno-wschodnia czes¢ Ogrodu Zoobotanicznego (tzw. skar-

pa), na ktorej zlokalizowane sq: stajnia przy wybiegu pand

i stajnia przy wybiegu wspdélnym pétnocnym, wraz z infrastruk-

tura techniczng - objete sa:

- decyzjq Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytkow
o zakresie i rodzaju niezbednych badan archeologicznych
(znak WUOZ.T.ZAR.5143.1.2016.]S z dnia 1.03.2016;
patrz poz. DF-4 Dokumentow Formalnych do nin. doku-
mentacji projektowej),

- decyzjq Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytkow
o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych w
powyzszym zakresie
(znak WUOZ.T.ZAR.5161.9.2016.]S z dnia 21.03.2016;
patrz poz. DF-5 Dokumentow Formalnych do nin. doku-
mentacji projektowej).

Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji

z dnia 31 marca 2016 r.

znak WAIiB.6730.11.262.42.2015ANKZx

(uprawomochniona w dniu 22.04.2016;

patrz poz. DF-2 Dokumentow Formalnych do nin. dokumenta-

cji projektowej)

w warunkach Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ustala

ochrone zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow,

w szczegolnosci:

- maksymalna ochrona istniejagcego zadrzewienia,

- brak kolizji z okazami starodrzewu zaréwno bezposrednio,
jak i z ich systemem korzeniowym w czesci szkieletowej,

- szczegolnej ochronie podlegajg okazy egzotow.

PZT.I-7

INFORMACIE

O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA I ZDROWIA
ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU

PZT.I-7 4.

Prezydent Miasta Torunia Decyzjg nr WAIB.6220.31.2.2016 AG
z dnia 20.01.2016 ,umorzyt jako bezprzedmiotowe postepowa-
nie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowisko-
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wych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego. Tym samym uprawnione jest stwierdzenie,
iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest znaczgco
oddziatywujgce na srodowisko

- patrz poz. DF-3 Dokumentéw Formalnych do nin. dokumenta-
cji projektowej.

Zamierzenie inwestycyjne nie wywotuje istothnego zwiekszenia
odpadow statych lub sciekéw, w tym odzwierzecych

(nie jest istotne na tle ogdlnego stanu zwierzat w ogrodzie).
Stwierdzenie to jest uprawnione, gdyz w wyniku przedmioto-
wego zamierzenia inwestycyjnego nie nastepuje istotny przy-
rost zwierzat zwiekszonego dla dodatkowego oddziatywania.
Pozostajg w zwierzostanie i w ilosci osobnikéw zblizonej do
obecnej zwierzeta z gatunkow: alpaka, takin, markur, arui
(zamiana na tara).

Nowe w zwierzostanie sq gatunki: mrowkojad wielki (2 osobni-
ki), mrowkojad tamandua (2 osobniki), makaki (kilka do kilku-
nastu osobnikéw), stawonogi, ktére to zwierzeta nie stanowig
istotnego zwiekszenia odpadow statych lub sciekow, w tym
odzwierzecych (nie jest istotne na tle ogdélnego stanu zwierzat
w ogrodzie).

W zamierzeniu inwestycyjnym, bedacym dziatalnoscig ogrodu
zoologicznego - gospodarka zielenig prowadzona bedzie

w oparciu o tryb art. 83 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi
stuzbami ochrony zabytkow.

PZT.I-8

INNE KONIECZNE INFORMACIE
WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU,

W TYM WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE].

PZT.I 8.1

PZT.I 8.2

Formalnie obiekty budowlane zamierzenia inwestycyjnego

(w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody i przepisow zwigza-
nych) NIE sg objete odrebnymi przepisami budowlanymi

lub istotnymi dla rozwigzan budowlanych, za wyjatkiem szcze-
golnych wymagan w zakresie BHIP dla ogrodow zoologicznych,
w tym dla obiektéw dla zwierzat niebezpiecznych. Obiekt jest
przeznaczony czesciowo dla zwierzat niebezpiecznych.

Do obiektow zamierzenia inwestycyjnego:

- nalezy stosowac przepisy budowlane jak dla
~Obiektéw inwentarskich” ze wzgledu na analogiczny
faktyczny sposob uzytkowania z udziatem zwierzat;
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- w odniesieniu do zagadnien obstugi -
nalezy stosowac przepisy jak dla obstugi w obiektach in-
wentarskich, a w przypadku braku stosownych uregulo-
wan nalezy stosowac przepisy jak dla obiektow budownic-
twa ogolnego;

- w odniesieniu publicznosci -
nalezy stosowac przepisy jak do obiektéw budownictwa
ogolnego uzytecznosci publicznej.

PZT.I 8.3 W zakresie nie objetym tymi przepisami budowlanymi nalezy
w mysl zasady ,dobrej praktyki” stosowac analogie do obiek-
tow budowlanych w ogrodach zoologicznych.

opracowat —

mgr inz. arch. Marek Nakonieczny
Gdansk, marzec 2016 r.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

PZT TERENU

PZT.I1 RYSUNKI

Wg Spisu zawartosci dokumentacji projektowej
Projektu Budowlanego.
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PAB

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY -
ARCHITEKTURA

PAB.I

OPIS

PAB.I-1

PRZEZNACZENIE /FUNKCIA/
I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zastrzezenie ogolne #1.

Wszystkie przedsiewziecia sg/zostang objete wspolng/ym:

m decyzjg o warunkach zabudowy,

m projektem budowlanym,

m pozwoleniem na budowe,

Z zastrzezeniem, Zze wszystkie przedsiewziecia

sq wzajemnie niezalezne w realizacji

(uszczegolowienie - patrz poz. PZT.I-1 PRZEDMIOT INWESTY-
CJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA, KOLEINOSC REALIZACII
OBIEKTOW),

zarowno w aspekcie etapowania calosci lub czesci przedsie-
wziecia,

jak i w aspekcie odstgpienia od realizacji niektorych przedsie-
wziec lub ich czesci.

Podejscie takie wynika z obecnie nieznanego przyszlego pozio-
mu wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

Pozwoli na elastyczne wykorzystanie dokumentacji projektowej
i pozwolenia na budowe w sposob dostosowany do tegoz
przyszlego poziomu wsparcia finansowego.

Zastrzezenie ogolne #2.

W rozumieniu nin. dokumentacji projektowej wszelkie dzialania

wynikajgce z zadan ogrodu zoologicznego lub botanicznego

w zakresie:

® wyposazenia wybiegow, wolier, klatek i pomieszczen zwie-
rzat na ich potrzeby i sprawowania nad nimi obstugi,

® wyposazenia dydaktycznego,

v urzgdzenia zieleni i malej architektury,

ktore nie sg objete nin. projektem budowlanym -

nie stanowig zmiany nin. dokumentacji projektowej.
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Zastrzezenie ogdlne #3.

W rozumieniu nin. dokumentacji projektowej grupy gatunkowe,
gatunki, podgatunki, odmiany lub osobniki zwierzat, dla kto-
rych projektowane sq obiekty mogg podlega¢ zmianom, o ile
rozwigzania funkcjonalno-budowlane tych obiektow sq wiasciwe
dla tych zwierzat zarowno w aspekcie formalnym,
jak i w aspekcie ,,dobrej praktyki” ogrodow zoologicznych.

Tak rozumiane zmiany nie stanowig zmiany nin. dokumentacji
projektowej.

PAB.I-1 1. Przedsiewziecie szczegotowe
~KOMPLEKS INSEKTARIUM”

PAB.I-1 1.a) Przeznaczenie (ogolnie):

w zgodne z ustawowo okreslong dziatalnoscig ogrodu zoolo-
gicznego,

w dla utrzymania i hodowli ® wielu grup gatunkowych zwie-
rzat dziko zyjacych, ich obstugi® pracowniczej i infra-
strukturalnej, ich ekspozycji® i dydaktyki zwigzanej
g)nimi bezposrednio lub posrednio

w rozumieniu wiasciwym dla specyfiki ogrodu zoologicznego

PAB.I-1 1.b) Przeznaczenie (w uszczegotowieniu):
) utrzymanie i hodowla:

- okoto 50 gatunkow sposréd grupy stawonogow
w pawilonie insektarium,

- gatunku mrowkojad wielki
w pawilonie insektarium i na wybiegach,

- innego gatunku sposréd mrowkojadow nadrzewnych
w pawilonie insektarium i w wolierze,

& zwierzat Nowego Swiata z grup: kopytne, gryzonie,
matpy, leniwce towarzyszacych mrowkojadom wiel-
kim, mrowkojadom nadrzewnym w pawilonie insek-
tarium lub na wybiegach / w wolierze,

- zwierzat Nowego Swiata fatwych w aklimatyzacji
z grup: kopytne, gryzonie, ptaki nieloty w stajniach
i wybiegu przy stajniach,

- gotebnik;

® obstuga pracownicza:

- zaplecze hodowlane dla grupy stawonogow
w pawilonie insektarium,

- zaplecze hodowlane w pawilonie insektarium dla gru-
py mrowkojadow i zwierzat im towarzyszacych,

- korytarze komunikacji obstugi w pawilonie insekta-
rium,

- drogi dostepu obstugi z pawilonu insektarium i z te-
renu zewnetrznego do wybiegow, woliery i stajni;

w obstuga infrastrukturalna:

- pomieszczenie techniczne w pawilonie insektarium,

- urzadzenia techniczne na zewnatrz pawilonu insekta-
rium,
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- basen mrowkojadéw na wybiegu przy pawilonie in-
sektarium,

- miejsce gromadzenia statych odpaddéw zielonych
(na rzecz catosci Ogrodu Zoobotanicznego);

publicznosc:

- trasa zwiedzania w pawilonie insektarium,

- aneksy zieleni dekoracyjnej w pawilonie insektarium,

- trasa zwiedzania wzdtuz wybiegéw przy pawilonie in-
sektarium, wybiegu przy stajniach,

- trasa zwiedzania - miejsce zacienione wgladu do wo-
liery,

- trasa zwiedzania - plac przed frontem pawilonu in-
sektarium;

czesci wspolne obstugi pracowniczej i obstugi infrastruktu-

ralnej:

- urzadzenia techniczne montowane w pomieszcze-
niach obstugi;

czesci wspolne obstugi pracowniczej i publicznosci:

- toaleta (przystosowana dla inwalidow ruchu)

w pawilonie insektarium,

- dojscie obstugi pracowniczej do modutow hodowlano-
ekspozycyjnych stawonogéw i do pielegnacji anek-
sow zieleni w pawilonie insektarium,

- trasa zwiedzania przy wolierze i dojazd/dojscie
do miejsca gromadzenia statych odpaddéw zielonych,

- trasa zwiedzania i dojscia dodatkowe obstugi pra-
cowniczej od placu przed frontem pawilonu insekta-
rium,

- dojscie ewakuacyjne od ul. Matejki do pawilonu in-
sektarium.

Program obiektowo-uzytkowy (w uszczegotowieniu):

pawilon insektarium,

przed-wybieg poftudniowy przy pawilonie insektarium,
wybieg potudniowy przy pawilonie insektarium

(tacznie z basenem),

woliera (pétnocna) przy pawilonie insektarium,

wiata zacieniajgca przy wolierze (pétnocnej) przy pawilo-
nie insektarium,

wybieg od strony ul. Rybaki przy stajniach,

stajnie przy wybiegu od strony ul. Rybaki,

gotebnik,

trasa zwiedzania

i podjazd do miejsca gromadzenia statych odpadow zielo-
nych,

miejsce gromadzenia statych odpaddw zielonych,
przejscia obstugi

i dojscie ewakuacyjne od strony ul. Matejki do pawilonu
insektarium,

tereny do zagospodarowania zielenig urzadzong
przytgcza infrastruktury: wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, centralnego ogrzewania (odrebna procedura
budowlana staraniem gestora medium), monitoringu za-
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ktadowego (w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa infra-
struktury - instalacja monitoringu”), wodociggowej podle-
wania (w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa infrastruk-
tury - instalacja podlewania”),

- zielen izolacyjna od ul. Matejki (w ramach przedsiewziecia
~Ekrany roslinne”).

PAB.I-1 1.d) Parametry techniczne obiektu budowlanego
~PAWILON INSEKTARIUM”

GABARYTY:
wysokosc 580 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 580 m
szerokosc 18,70 m
szerokosc elewaciji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 31,70 m
diugosc 31,70 m
kubatura max. 2946,81 m3
liczba kondygnacji 1
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zabudowy 508,07 m2
powierzchnia catkowita 508,07 m2
powierzchnia uzytkowa 426,45 m2
POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREBENIONYCH CZEéCI:
01 hall wejsciowy 30,88 m2
02 publicznos¢ 121,74 m2
03 WC 448 m2
04 magazyn 19,89 m?2
05 wezet CO 7,14 m2
06 zaplecze 34,80 m2
07 korytarz zaplecza 23,01 m2
08 klatka hodowlano-ekspozycyjna 26,82 m2
09 klatka hodowlana 9,15 m2
10 klatka hodowlano-ekspozycyijna 52,97 m2
11 korytarz zaplecza 20,88 m2
12 klatka hodowlano-ekspozycyjna 38,75 m2
13 klatka hodowlana 9,12 m2
14 klatka hodowlano-ekspozycyina 26,82 m2
PAB.I-1 1.e) Parametry techniczne obiektu budowlanego

+STAINIE PRZY WYBIEGU

OD STRONY UL. RYBAKI”
GABARYTY:
wysokosc 3,30 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 3,30 m
szerokosc 3,10 m
szerokosc elewaciji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 3,10 m
diugosc 6,95 m
kubatura 134,24 m3
liczba kondygnadji 1
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zabudowy 40,68 m2
powierzchnia catkowita 40,68 m2
powierzchnia uzytkowa 29,16 m2
POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREBENIONYCH CZEéCI:
01 stajnia 7,29 m2
02 stajnia 7,29 m2
03 stajnia 7,29 m2

04 stajnia 7,29 m2
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PAB.I-1 1.f) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WOLIERA (POLNOCNA)
PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM
WRAZ Z WIATA ZACIENIAJACA”

GABARYTY woliery:

wysokosc max 9,06 m
szerokosc max 13,86 m
diugos¢ max 13,15 m
kubatura 800,60 m3
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 149,45 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
powierzchnia woliery 138,25 m2
powierzchnia wiaty zacienienia 11,20 m2
(przestrzen nie definiowana jako pomieszczenie)
PAB.I-1 1.9) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
+PRZED-WYBIEG POLUDNIOWY
PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM”
GABARYTY:
szerokosc 6,23 m
diugosc 12,96 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 79,22 m2
PAB.I-1 1.h) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
,WYBIEG POLUDNIOWY
PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM”
GABARYTY:
szerokosc 20,08 m
diugosc 37,13 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania i 619,95 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
wybieg mrowkojadow wielkich - tylko basen 63,02 m2
PAB.I-1 1.i) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
+WYBIEG OD STRONY UL. RYBAKI
PRZY STAINIACH”
GABARYTY:
szerokosc 16,60 m
diugosc 39,30 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 630,75 m2
PAB.I-1 1.j) Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~TRASA ZWIEDZANIA
1 PODJAZD DO MIEJSCA GROMADZENIA
ODPADOW ZIELONYCH"
POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 604,30 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZEéCI:
nawierzchnia o funkcji retencji wody opadowej 54,91 m2
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Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~PRZEJSCIA OBSLUGI

I DOJSCIE EWAKUACYINE OD STRONY UL. MATEJKI
DO PAWILONU INSEKTARIUM”

POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zagospodarowania i 294,24 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
schody terenowe na dojsciu ewakuacyjnym 11,09 m2
plac gospodarczy przy pawilonie insektarium 32,22 m2
plac gospodarczy przy stajniach od strony ul. Rybaki 72,01 m2
Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~MIEJSCE GROMADZENIA
ODPADOW ZIELONYCH”
GABARYTY:
wysokosc max 2,70 m
szerokosc 3,05 m
diugosc 12,40 m
kubatura 94,50 m3
liczba kondygnadji 1
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zabudowy 37,80 m2
powierzchnia catkowita 37,80 m2
powierzchnia uzytkowa 1590 m2

Parametry techniczne budowli

,GOLEBNIK - _ ,
DEMONTAZ I MONTAZ POWTORNY W NOWEJ LOKALIZACII”
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zabudowy 20,90 m2
Parametry techniczne urzadzen budowlanych
+~TERENY DO ZAGOSPODAROWANIA
ZIELENIA URZADZONA"
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 80,14 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
przy wolierze 15,00 m2
przy styku wybiegu poludniowego 10,23 m2
z wybiegiem od strony ul. Rybaki
nawierzchnia o funkcji retencji wody opadowej 54,91 m2
Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~PRZYLACZA INFRASTRUKTURY”
CECHY WYODREBNIONYCH CZES":CI:
1 rurociagi wody zdatnej do picia 50,21 mb
2 przewody kanalizacyjne 60,84 mb
3 kable elektroenetgetyczne 172,88 _mb

Przedsigwzigcie szczegdtowe
~WYBIEGI GORSKIE”

Przeznaczenie (ogolnie):
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zgodne z ustawowo okreslong dziatalnoscig ogrodu zoolo-
gicznego,

dla utrzymania i hodowli ® wielu grup gatunkowych zwie-
rzat dziko zyjacych, ich obstugi® pracowniczej i infra-
strukturalnej, ich ekspozycji® i dydaktyki > zwigzanej

z nimi bezposrednio lub posrednio

w rozumieniu wiasciwym dla specyfiki ogrodu zoologicznego

PAB.I-1 2.b) Przeznaczenie (w uszczegotowieniu):
utrzymanie i hodowla:

1 gatunek sposrod matp z rodziny makakowatych -
gatunki srodowiska gorskiego, naziemne, z klimatu
umiarkowanego lub tatwe w aklimatyzacji

(np. z Azji: makak tybetanski, makak japonski;

np. z Afryki - magot)

wraz z 1 gatunkiem zwierzat kopytnych srodowiska
gorskiego, z klimatu umiarkowanego lub tatwe w
aklimatyzacji

(np. z Azji: tar, serau kedzierzawy;

np. z Afryki - arui);

matpy i zwierzeta kopytne na wybiegu wspolnym
potnocnym;

matpy w pawilonie matp i przylegtej klatce rezerwo-
wej,

zwierzeta kopytne w stajni przy wybiegu wspolnym
potnocnym,

1 gatunek - panda mata

wraz z 1 gatunkiem matych rozmiarami zwierzat ko-
pytnych Azji, z klimatu umiarkowanego lub fatwe w
aklimatyzacji

(np.: goral, ew. mundzak chinski),

panda mata na wybiegu pand,

zwierzeta kopytne na wybiegu pand i w stajni przy
wybiegu pand,

1 gatunek zwierzat kopytnych srodowiska gorskiego,
z klimatu umiarkowanego Iub tatwe w aklimatyzacji
(np. takin)

na wybiegu srodkowo-zachodnim i w istniejgcej staj-
ni przy tym wybiegu oraz okresowo na wybiegu
srodkowo-wschodnim i w istniejacej stajni przy tym
wybiegu,

1 gatunek zwierzat kopytnych srodowiska gorskiego,
z klimatu umiarkowanego lub tatwe w aklimatyzacji
(np. markur)

na wybiegu potudniowym i w stajni przy wybiegu po-
tudniowym oraz okresowo na wybiegu srodkowo-
wschodnim i w istniejgcej stajni przy tym wybiegu;

obstuga pracownicza:

zaplecze hodowlane potaczone z korytarzem komuni-
kacji obstugi - w pawilonie matp,

korytarz komunikacji obstugi z podrecznym zakresem
zaplecza hodowlanego w: stajni przy wybiegu pand,
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stajni przy wybiegu wspdlnym potnocnym, stajni przy
wybiegu potudniowym,

- drogi dostepu obstugi z pawilonu matp i stajni - z te-
renu zewnetrznego i do: wiasciwych wybiegow, klatki
rezerwowej przy pawilonie matp;

obstuga infrastrukturalna:

- brak wydzielonych pomieszczen technicznych,

- urzadzenia techniczne na wybiegach: ogrodzenia
elektryczne, powierzchniowe odprowadzenie i reten-
cjonowanie wod deszczowych;

publicznosc:

- trasa zwiedzania z wglagdem z wiaty zacieniajacej do
whnetrza: pawilonu matp, stajni przy wybiegu pand,

- trasa zwiedzania (w przewadze na rampach) wzdtuz
wybiegow: wspolnym potnocnym, pand, srodkowo-
zachodnim, srodkowo-wschodnim, potudniowym oraz
wzdtuz: pawilonu matp, stajni przy wybiegu pand;

czesci wspolne obstugi pracowniczej i obstugi infrastruktu-

ralnej:

- urzadzenia techniczne montowane w pomieszcze-
niach obstugi;

czesci wspolne obstugi pracowniczej i publicznosci:

- trasa zwiedzania z alternatywnym dojsciem obstugi
pracowniczej do wybiegow: pand, wybiegu srodko-
wo-wschodniego.

Program obiektowo-uzytkowy (w uszczegotowieniu):

kompleks wybiegu wspolnego potnocnego:

- pawilon matp z wiatg zacieniajaca,

- klatka rezerwowa matp przy pawilonie matp,

- wybieg wspodlny pétnocny,

- trasa zwiedzania na rampach, poczawszy od dojscia
do pawilonu matp, dalej wzdtuz: wiaty zacieniajacej
przy pawilonie matp, wybiegu wspdlnego pdéinocnego
uwagal! trasa zwiedzania czesciowo wspdlna z kom-
pleksem wybiegu pand i kompleksem wybiegow
srodkowych,

- stajnia przy wybiegu wspolnym potnocnym,

- dojscie obstugi do pawilonu matp i klatki rezerwowej,

- dojscie obstugi stajni przy wybiegu wspolnym pot-
nocnym (poprzez kompleks wybiegu pand),

- tereny do zagospodarowania zielenig urzadzona,

- przytacza infrastruktury: wodociggowej, kanalizacyj-
nej, powierzchniowego odprowadzenia i retencjono-
wania wod deszczowych, elektrycznej, monitoringu
zaktadowego (w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa
infrastruktury - instalacja monitoringu”), wodociggo-
wej podlewania (w ramach przedsiewziecia , Rozbu-
dowa infrastruktury - instalacja podlewania™)
uwaga! infrastruktura czesciowo wspdlna z komplek-
sem wybiegu pand,

- zielen izolacyjna od ul. Bydgoskiej (w ramach przed-
siewziecia , Ekrany roslinne”);
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® kompleks wybiegu pand:

stajnia przy wybiegu pand z wiatg zacieniajaca,
wybieg pand,

trasa zwiedzania na rampach, kontynuacja od kom-
pleksu wybiegu wspdlnego potnocnego, dalej wzdtuz:
wiaty zacieniajgcej przy stajni, wybiegu pand
uwagal! trasa zwiedzania czesciowo wspdlna z kom-
pleksem wybiegu wspdlnego pdinocnego i komplek-
sem wybiegow srodkowych,

dojscie obstugi do budynkéw i wybiegu kompleksu
uwaga! dojscie obslugi czesciowo wspodlne z kom-
pleksem wybiegu wspdlnego polnocnego i komplek-
sem wybiegow srodkowych,

przytacza infrastruktury: wodociggowej, kanalizacyj-
nej, elektrycznej, monitoringu zaktadowego (w ra-
mach przedsiewziecia ,Rozbudowa infrastruktury -
instalacja monitoringu”), wodociggowej podlewania
(w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa infrastruktu-
ry - instalacja podlewania”)

uwagal! infrastruktura czesciowo wspdlna z komplek-
sem wybiegu wspdlnego pdlnocnego,

zielen izolacyjna od ul. Bydgoskiej (w ramach przed-
siewziecia , Ekrany roslinne”);

u kompleks wybiegow srodkowych:

wybieg srodkowo-zachodni (istniejacy do przebudo-
wy, z wykorzystaniem istniejacej stajni i czesci ogro-
dzen),

wybieg srodkowo-wschodni (istniejacy do przebudo-
wy, z wykorzystaniem istniejgqcej stajni i czesci ogro-
dzen),

trasa zwiedzania na rampach od strony pétnocnej
uwagal! trasa zwiedzania czesciowo wspodlna z kom-
pleksem wybiegu wspdlnego pdinocnego i komplek-
sem pand,

trasa zwiedzania na rampach od strony potudniowej
uwagal! trasa zwiedzania czesciowo wspdlna z kom-
pleksem wybiegu poludniowego,

dojscie obstugi (przebudowa istniejgcego)

uwaga! dojscie obslugi czesciowo wspodlne z kom-
pleksem wybiegu poludniowego i z kompleksem wy-
biegu pand,

przytacza infrastruktury: powierzchniowego odpro-
wadzenia i retencjonowania wod deszczowych, moni-
toringu zaktadowego (w ramach przedsiewziecia
~Rozbudowa infrastruktury - instalacja monitorin-
gu”),

uwaga! infrastruktura czesciowo wspodlna z komplek-
sem wybiegu wspdlnego polnocnego i kompleksem
wybiegu poludniowego;

W kompleks wybiegu potudniowego:
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- stajnia przy wybiegu potudniowym

- wybieg potudniowy (istniejacy do przebudowy, z roz-
bidrka istniejacej stajni i wykorzystaniem czesci
ogrodzen),

- trasa zwiedzania na rampach
uwagal! trasa zwiedzania czesciowo wspdlna z kom-
pleksem wybiegow srodkowych,

- dojscie obstugi (przebudowa istniejgcego)
uwaga! dojscie obslugi czesciowo wspodlne z kom-
pleksem wybiegow srodkowych,

- przytacza infrastruktury: wodociggowej, kanalizacyj-
nej, powierzchniowego odprowadzenia i retencjono-
wania wod deszczowych, elektrycznej, monitoringu
zaktadowego (w ramach przedsiewziecia ,Rozbudowa
infrastruktury - instalacja monitoringu”),
uwaga! infrastruktura czesciowo wspdlna z komplek-
sem wybiegow srodkowych.

PAB.I-1 2.d) Parametry techniczne obiektu budowlanego
~PAWILON MALP
Z WIATA ZACIENIAJACA”

GABARYTY:
wysokosc 4,80 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 4,80 m
szerokosc 7,10 m
szerokosc elewacii frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 14,80 m
diugosc¢ 14,80 m
kubatura 461,90 m3
liczba kondygnacji 1
POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zabudowy 96,23 m2
powierzchnia catkowita 96,23 m2
powierzchnia uzytkowa 74,79 m2
POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREBNIONYCH CZES‘;CI:

wiata zacieniajaca 20,90 m2

(przestrzen nie definiowana jako pomieszczenie)
01 komunikacja 13,02 m2
02 klatka hodowlana 10,62 m2
03 klatka hodowlana 10,62 m2
04 klatka hodowlano-ekspozycyjna 40,53 m2

PAB.I-1 2.e) Parametry techniczne obiektu budowlanego
,STAINIA , ,
PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POLNOCNYM”

GABARYTY:
wysokosc 4,80 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 4,80 m
szerokosé 570 m
szerokosc elewaciji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 9,20 m
diugosc 880 m
kubatura 187,92 m3
liczba kondygnacji 1
POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zabudowy 39,15 m2
powierzchnia catkowita 39,15 m2

powierzchnia uzytkowa 28,42 m2
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POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREBNIONYCH CZESCI:

01 komunikacja 4,40 m2
02 klatka hodowlana 24,02 m2
Parametry techniczne obiektu budowlanego
~STAINIA
PRZY WYBIEGU PAND WRAZ Z WIATA ZACIENIAJACA"
GABARYTY:
wysokosc 4,20 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 420 m
szerokosc 7,70 m
szerokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 8,90 m
diugosc 9,50 m
kubatura 227.43 m3
liczba kondygnagji 1
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zabudowy 54,15 m2
powierzchnia catkowita 54,15 m2
powierzchnia uzytkowa 37,74 m2
POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREBNIONYCH CZEéCI:
wiata zacieniajaca 20,07 m2
(przestrzen nie definiowana jako pomieszczenie)
01 komunikacja 13,02 m2
02 klatka hodowlano-ekspozycyijna 40,53 m2
03 klatka hodowlano-ekspozycyijna 40,53 m2
Parametry techniczne obiektu budowlanego
+~STAINIA
PRZY WYBIEGU POLUDNIOWYM"”
GABARYTY:
wysokosc 3,70 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 3,70 m
szerokosc 6,90 m
szerokosc elewaciji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 6,90 m
diugosc 6,90 m
kubatura 176,16 m3
liczba kondygnacji 1
POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zabudowy 47,61 m2
powierzchnia catkowita 47,61 m2
powierzchnia uzytkowa 32,64 m2
POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREBNIONYCH CZES'iCI:
01 komunikacja 8,12 m2
02 klatka hodowlana 12,26 m2
03 klatka hodowlana 12,26 m2
Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
+~KLATKA REZERWOWA MALP
PRZY PAWILONIE MALP”
GABARYTY:
wysokosc 3,30 m
szerokosc 4,62 m
diugosc 7,62 m
kubatura 117,81 m3
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania i 37,79 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
powierzchnia klatki 3570 m2
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powierzchnia przepedu 2,09 m2
PAB.I-1 2.i) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WYBIEG WSPOLNY POLNOCNY”
GABARYTY:
szerokosc 24,75 m
diugos¢ 52,85 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 1158,91 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
nawierzchnia o funkcji retencji wody opadowej 86,60 m2
PAB.I-1 2.j) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WYBIEG PAND”
GABARYTY:
szerokosc 18,65 m
diugosc 32,40 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 516,12 m2
PAB.I-1 2.k) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WYBIEG SRODKOWO-ZACHODNI"
GABARYTY:
szerokosc 22,00 m
diugosc 31,00 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 648,35 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
nawierzchnia o funkcji retencji wody opadowej 145,89 m2
PAB.I-1 2.1) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WYBIEG SRODKOWO-WSCHODNI"
GABARYTY:
szerokosc 22,80 m
diugosc 28,72 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania : 528,24 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
nawierzchnia o funkcji retencji wody opadowej 21,80 m2
PAB.I-1 2.m) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WYBIEG POLUDNIOWY"”
GABARYTY:
szerokosc 21,00 m
diugosc 22,87 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania i 420,98 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
nawierzchnia o funkcji retencji wody opadowej 83,02 m2

PAB.I-1 2.n) Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~TRASA ZWIEDZANIA NA RAMPACH
LACZNIE DLA KOMPLEKSOW:
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PAB.I-1

PAB.I-1

PAB.I-1
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2.p)

2.s)

2.t)
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WYBIEGU WSPOLNEGO POENOCNEGO,
WYBIEGU PAND,
WYBIEGOW SRODKOWYCH (od strony potnocnej)

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania
(bez powierzchni pod wiatami zacieniajacymi)

403,44

m2

Parametry techniczne urzgadzenia budowlanego
~TRASA ZWIEDZANIA NA RAMPACH

LACZNIE DLA KOMPLEKSOW:

WYBIEGOW SRODKOWYCH (od strony potudniowej),
WYBIEGU POLUDNIOWEGO

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania
(bez powierzchni nad stajniq)

128,47

m2

Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~DOJSCIE OBSLUGI
DO PAWILONU MALP I KLATKI REZERWOWEJ”

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania

80,52

m2

Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~DOJSCIE OBSLUGI

DO: ) )

STAINI PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POLNOCNYM,
STAINI PRZY WYBIEGU PAND”

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania

170,16

m2

Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~DOJSCIE OBSLUGI

DO: ]

WYBIEGU SRODKOWO-WSCHODNIEGO,
WYBIEGU POLUDNIOWEGO”

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania

97.93

m2

Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
»~DOJSCIE OBSLUGI
DO:

WYBIEGU OBECNEGO ZAPLECZA WYBIEGOW SRODKOWYCH”,

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania

26,41

m2

Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~TERENY DO ZAGOSPODAROWANIA
ZIELENIA URZADZONA”

POWIERZCHNIE LACZNE:

powierzchnia zagospodarowania

34,87

m2
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Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~PRZYLACZA INFRASTRUKTURY

LACZNIE DLA KOMPLEKSOW:

WYBIEGU WSPOLNEGO POLNOCNEGO,
WYBIEGU PAND”

CECHY WYODREBNIONYCH CZESCI:

1 rurociagi wody zdatnej do picia 152,51 mb
2 przewody kanalizacyjne 133,07 mb
3 kable elektroenetgetyczne 79,80 mb

Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~PRZYLACZA INFRASTRUKTURY

LACZNIE DLA KOMPLEKSOW:

WYBIEGU SRODKOWO-WSCHODNIEGO,
WYBIEGU POLUDNIOWEGO”

CECHY WYODREBNIONYCH CZESCI:

1 rurociagi wody zdatnej do picia 114,19 mb
2 przewody kanalizacyjne 15,30 mb
3 kable elektroenetgetyczne 69,63 mb

Przedsigwzigcie szczegdtowe
~WOLIERA ZURAWI”

Przeznaczenie (ogolnie):

zgodne z ustawowo okreslong dziatalnoscig ogrodu zoolo-
gicznego,

dla utrzymania i hodowli ® wielu grup gatunkowych zwie-
rzat dziko zyjacych, ich obstugi® pracowniczej i infra-
strukturalnej, ich ekspozycji® i dydaktyki® zwigzanej
g)nimi bezposrednio lub posrednio

w rozumieniu wiasciwym dla specyfiki ogrodu zoologicznego

Przeznaczenie (w uszczegotowieniu):

utrzymanie i hodowla:

- 1 gatunek sposrod zurawi
trudnych lub nie mozliwych do aklimatyzacji
albo z klimatu umiarkowanego lub tatwe w aklimaty-
zacji (np. zuraw mandzurski);
w pawilonie zurawi, w wolierze przy pawilonie zura-
wi, ewentualnie w wolierze potudniowej w okresie
cieptym,

- dopuszczone dodatkowe gatunki ptakow, wg odreb-
nego doboru

obstuga pracownicza:

- zaplecze hodowlane potaczone z korytarzem komuni-
kacji obstugi - w pawilonie zurawi,

- droga dostepu obstugi do woliery potudniowej

obstuga infrastrukturalna:

- brak wydzielonych pomieszczen technicznych

publicznosc:
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- wykorzystanie istniejgcej trasy zwiedzania z wgla-
dem
z wiaty zacieniajgcej do wnetrza pawilonu zurawi,

- wykorzystanie istniejacej trasy zwiedzania z wglg-
dem
do woliery potudniowej,

- przebudowa istniejgcej trasy zwiedzania (w ramach
przedsiewziecia , Sciezki parkowe”) z wgladem do
woliery przy pawilonie zurawi od strony potnocnej,

- przebudowa istniejgcej trasy zwiedzania (w ramach
przedsiewziecia , Sciezki parkowe”) z wgladem do
woliery przy pawilonie zurawi od strony potudniowej
+ wiata zacieniajqca .

PAB.I-1 3.c) Program obiektowo-uzytkowy (w uszczegotowieniu):

= pawilon zurawi z wiatg zacieniajaca,

- woliera przy pawilonie zurawi z wiatg zacieniajaca od
strony potudniowej

- woliera potudniowa nie przylegajaca do pawilonu zurawi -
funkcja rezerwowa dla ptakoéw klimatu umiarkowanego lub
tatwe w aklimatyzacji lub scisle w sezonie cieptym dla pta-
kow trudnych lub nie mozliwych do aklimatyzacji

= trasa zwiedzania - wykorzystanie istniejgcej trasy zwie-
dzania doprowadzajacej do istniejacych: pawilonu lemu-
réw, ,,ogrodu wiejskiego”

- trasa zwiedzania - przebudowa istniejacej (w ramach
przedsiewziecia , Sciezki parkowe”) po stronie potnocnej i
potudniowej woliery przy pawilonie zurawi,

- dojscie obstugi do pawilonu zurawi, obydwu wolier po ww.
trasach zwiedzania

- przytgcza infrastruktury: wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, monitoringu zaktadowego (w ramach przed-
siewziecia ,,Rozbudowa infrastruktury - instalacja monito-
ringu”).

PAB.I-1 3.d) Parametry techniczne obiektu budowlanego
~PAWILON ZURAWI"

GABARYTY:
wysokosc 500 m
wysokosc elewacji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 500 m
szerokosc 6,80 m
szerokosc elewaciji frontowej w rozumieniu dec. o war. zabud. 12,50 m
diugosc 12,50 m
kubatura 382,25 m3
liczba kondygnadji 1
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zabudowy 76,45 m2
powierzchnia catkowita 76,45 m2
powierzchnia uzytkowa 52,83 m2
POWIERZCHNIE POMIESZCZEN LUB ICH WYODREENIONYCH CZEéCI:
wiata zacieniajaca 44,23 m2
(przestrzen nie definiowana jako pomieszczenie)
01 pom. hodowlane 20,47 m2
02 pom. hodowlane 20,47 m2

03 pom. obstugi 11,89 m2
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Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
~WOLIERA

PRZY PAWILONIE ZURAWI

WRAZ Z WIATAMI ZACIENIAJACYMI”

GABARYTY woliery:

wysokosc 6,00 m
szerokosc 16,55 m
diugosc 41,15 m
kubatura 2774,28 m3
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 586,69 m2
POWIERZCHNIE WYODREBNIONYCH CZESCI:
1 powierzchnia woliery 477,69 m2
2 powierzchnia wiat zacienienia 109,00 m2
(przestrzen nie definiowana jako pomieszczenie)
Parametry techniczne urzadzenia budowlanego
+WOLIERA POLUDNIOWA
NIE PRZYLEGAJACA DO PAWILONU ZURAWI"
GABARYTY woliery:
wysokosc 6,00 m
szerokosc 12,18 m
diugosc 17,16 m
kubatura 687,72 m3
POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 119,79 m2
Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~PRZYLACZA INFRASTRUKTURY"”
CECHY WYODREBNIONYCH CZES'iCI:
1 rurociagi wody zdatnej do picia 6,58 mb
2 przewody kanalizacyjne 21,40 mb
3 kable elektroenetgetyczne 4517 mb

Przedsigwzigcie szczegotowe
~SCIEZKI PARKOWE"

Przeznaczenie:

® zgodne z ustawowo okreslong dziatalnoscig ogrodu zoolo-
gicznego, tzn. na potrzeby pieszego i w pojazdach inwa-
lidzkich przemieszczania sie publicznosci oraz na potrzeby
pieszego przemieszczania sie obstugi i transportu zakta-

dowego.

Program obiektowo-uzytkowy:

@ zastosowany rodzaj nawierzchni, jako nawierzchnia o cha-
rakterze parkowym zwirowo-piaskowa stabilizowana - im-
plikuje ograniczenie rodzajow pojazdéw transportu zakta-
dowego w dostosowaniu do przedmiotowego rodzaju na-

wierzchni
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® na schodach terenowych - nawierzchnia z bali litych drew-
nianych - jako kontynuacja rozwigzan I etapu rewitalizacji
Ogrodu Zoobotanicznego.

PAB.I-1 4.c) Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~SCIEZKI PARKOWE,
ANALOGIA DO TRASY ZWIEDZANIA”

POWIERZCHNIE L ACZNE:
powierzchnia zagospodarowania i} 229478 m2
CECHY WYODREBNIONYCH CZESCI:
schody terenowe 21,12 mb
PAB.I-1 5. Przedsiewziecie szczegotowe

,EKRANY ROSLINNE”

PAB.I-1 5.a) Przeznaczenie (ogolnie):
w izolacja optyczna oraz akustyczna terenu Ogrodu Zoobo-
tanicznego od przylegtych ulic: Matejki, Bydgoskiej.

PAB.I-1 5.b) Program obiektowo-uzytkowy::
w izolacja optyczna dotyczy obydwu relacji, tzn.:
- izolacji zwierzat od ucigzliwosci przedmiotowych ulic,
- braku wgladu z przedmiotowych ulic oséb postron-
nych w wybiegi,
W izolacja akustyczna dotyczy jednej relacji, tzn.:
- izolacji zwierzat od ucigzliwosci przedmiotowych ulic.

PAB.I-1 5.c) Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~EKRAN ROSLINNY
WzZDtUZ UL. MATEJKI ”

GABARYTY:
wysokosc (orientacyjna - docelowa) 1,50-2,00 m
szerokosc 1,00 m
diugos¢ 153,15 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 153,15 m2
PAB.I-1 5.d) Parametry techniczne urzadzen budowlanych
+EKRAN ROSLINNY
WZDtUZ UL. BYDGOSKIE] “
GABARYTY:
wysokosc (orientacyjna - docelowa) 1,50-2,00 m
szerokosc 1,00 m
diugosc 94,39 m
POWIERZCHNIE LACZNE:
powierzchnia zagospodarowania 94,39 m2
PAB.I-1 6. Przedsiewziecie szczegotowe

~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY"” -
INSTALACIA PODLEWANIA



sTRONA 48 TEKSTU W TOMIE PW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REALIZACIA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - 11 ETAP

PAB.I-1 6.a)

PAB.I-1 6.b)

PAB.I-1 6.c)

PAB.I-1 7.

PAB.I-1 7.a)

PAB.I-1 7.b)

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — ,ALTER POLIS" GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

Przeznaczenie (ogolnie):
B instalacja zaktadowa rozprowadzajgca wode dla podlewa-
nia roslinnosci na terenie Ogrodu Zoobotanicznego.

Przeznaczenie (w uszczegotowieniu):

® pozyskanie wody z studni zaktadowej Ogrodu Zoobota-
nicznego wykonanej w I etapie rewitalizacji w 2 celach:
- zasilania stawu wokot wyspy lemurow,
- podlewania roslinnosci,
- nie wymagana zdatnosc¢ pitna wody,

m  zespot urzadzen wytwarzajacych i utrzymujacych wiasciwe
cisnienie wody w sieci rozprowadzajacej;

[ rozprowadzenie po terenie Ogrodu Zoobotanicznego insta-
lacji wodociggowej wraz z punktami lokalnego poboru;

u zespot urzadzen umozliwiajgcych spuszczenie wody z in-
stalacji wodociggowej na okres zimowy;

w uzytkowanie w okresie wtasciwym dla podlewania roslin,
tj. poza okresem zimowym.

Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA PODLEWANIA”

CECHY WYODREBNIONYCH CZESCI:

1 zestaw hydroforowy 1 szt
2 zbiornik wyrownawczy 1 (576
3 rurociagi wody dla celow ogrodniczych 657,58 mb
4 punkty czerpalne wody dla celow ogrodniczych 11 (s7k
5 kabel elektroenetgetyczny 297 mb

dane szczegotowe -
patrz Tom ,S - Projekt instalacji branzy sanitarnej” nin. doku-
mentacji projektowej.

Przedsiewziecie szczegotowe
~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY” -
INSTALACIA MONITORINGU

Przeznaczenie (ogolnie):
e rozbudowa obecnej instalacji zaktadowej monitoringu na
terenie Ogrodu Zoobotanicznego.

Przeznaczenie (w uszczegotowieniu):
@ rozbudowa punktow monitoringu terenu Ogrodu Zoobota-
nicznego na fragmentach nie objetych obecnie, w tym:
- wnetrza projektowanego pawilonu Insektarium,
= zewnetrza projektowanego przedsiewziecia ,,KOM-
PLEKS INSEKTARIUM”: wybiegi, woliera, otoczenie
pawilonu,
- rejonu pomiedzy obecnym: wzgorzem z budynkiem
administracyjnym, schodami, wybiegiem niedzwiedzi
i wolierami rysi,
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= zewnetrza projektowanego przedsigwzigcia ,WYBIEGI
GORSKIE": otoczenie pawilonu matp, wybieg wspolny
potnocny, wybieg pand, wybiegi srodkowe,

= zewnetrza projektowanego przedsiewziecia ,WOLIE-
RA ZURAWI” - otoczenie pawilonu zurawi i obec-
nego pawilonu lemurow,

- rejonu pomiedzy obecnym: budynkiem zwanym ,ge-
neratowkqa”, bramg gospodarczg przy placu zabaw,

- rejonu pomiedzy obecnym: budynkiem administra-
cyjnym, schodami, gtownym wejSciem gospodar-
czym;

pofaczenie sieciowe rozbudowanych punktéw monitoringu

terenu Ogrodu Zoobotanicznego z pomieszczeniem z cen-

tralg monitoringu w budynku zwanym ,generatowka”; ze-
spolenie instalacji monitoringu rozbudowanej z obecng
pozostaje po stronie gestora ochrony.

PAB.I-1 7.c) Parametry techniczne urzadzen budowlanych
~ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY -
INSTALACIA MONITORINGU”

CECHY WYODREBNIONYCH CZESCI:

i diugosc sieci zewnetrznej (terenowej) 225,93 mb

2 ilos¢ punktow monitoringu 8 szt
zewnetrznego (terenowego)

3 ilos¢ punktow monitoringu 4 szt
wewnetrznego w Pawilonie insektarium

4 ilos¢ punktow monitoringu 2 szt

wewnetrznego istniejacej Ptaszarni

dane szczegotowe -
patrz Tom ,E - Projekt branzy elektrycznej” nin. dokumentacji
projektowej.
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PAB.I-2z DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
I WYPOSAZENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO -
ZAGADNIENIA SPECIJALISTYCZNE
OGRODU ZOOLOGICZNEGO
- ZWIERZETA

PAB.I-2z. 1 USTALENIA WSTEPNE

PAB.I 2z. 1.1 Przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego -
obiekty budowlane i urzgdzenia budowlane przeznaczone dla
dziatalnosci ogrodu zoologicznego rozumianego zgodnie
z Ustawg o ochronie przyrody, w tym jako:
urzadzony i zagospodarowany teren, gdzie sg przetrzy-
mywane, hodowane oraz eksponowane publicznie przez
co najmniej 7 dni w roku, zywe zwierzeta gatunkéw dzi-
ko wystepujacych (...)
oraz realizowana jest w réznych formach dydaktyka
proekologiczna.
Opis nin. dokumentacji projektowej -uszczegotawia to ogolne
okreslenie.

PAB.I 2z. 1.2 W sferze zagadnien specjalistycznych przetrzymywania

PAB.I 2z.1.2.a)

PAB.I 2z.1.2.b)

PAB.I 2z.

1.3

i hodowli zwierzat dziko zyjacych - warunkami brzegowymi
majacymi wptyw na prawidtowosc przyjetych projektowych
rozwigzan budowlanych sa:

ze strony ,dobrej praktyki” ogrodéw zoologicznych -

zakaz stosowania warunkow dla zwierzat gorszych niz okreslo-
ne w Ustawie o ochronie przyrody i zwigzanego z nig Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw hodowli

i utrzymywania poszczegélnych grup zwierzat w ogro-
dach zoologicznych (Rozp. M. S. 2 20.12.2004 r.);

~dobra praktyka” ogrodow zoologicznych wymaga stosowania
warunkow dla zwierzat wielokrotnie lepszych w stosunku do
prawnie okreslonych;

ze strony ,,dobrej praktyki” ogrodéw zoologicznych -

zakaz stosowania warunkoéw bezpieczenstwa gorszych niz okre-
Slone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie bez-
pieczenstwa i warunkéw pracy w ogrodach zoologicz-
nych (Rozp. M. S.z10.12.2003 r.).

W rozumieniu nin. dokumentacji projektowej wszelkie dziatania

wynikajace z zadan ogrodu zoologicznego lub botanicznego

w zakresie:

v wyposazenia wybiegoéow, wolier, klatek i pomiesz-
czen zwierzat na ich potrzeby i sprawowania nad
nimi obstugi,
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® wyposazenia dydaktycznego,

v urzadzenia zieleni i matej architektury,
ktore nie sg objete nin. projektem budowlanym -
nie stanowia zmiany nin. dokumentacji projektowej.

1.4 W rozumieniu nin. dokumentacji projektowej grupy gatunko-
we, gatunki, podgatunki, odmiany lub osobniki zwierzat,
dla ktorych projektowane sg obiekty moga podlegac¢ zmia-

nom,

o ile rozwigzania funkcjonalno-budowlane tych obiektow sg
wiasciwe dla tych zwierzat zaréwno w aspekcie formalnym, jak

i w aspekcie ,dobrej praktyki” ogrodéw zoologicznych.

Tak rozumiane zmiany nie stanowia zmiany nin. dokumen-

tacji projektowej.

2 TECHNOLOGIA DOT. ZWIERZAT I ICH ILOSCI
W ASPEKCIE PARAMETROW PRZESTRZENI
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH -
+~KOMPLEKS INSEKTARIUM”

2.1  Podstawa analizy technologicznej jest poz. PAB.I-1 1.b)
~PRZEZNACZENIE /FUNKCJA/ I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO”.

STAWONOGI I ROSLINY OWADOZERNE

PAB.I-2z.

PAB.I-2z.

2.2 Przyktadowy dobdr gatunkowy i osobniczy
zwierzat z TYPU STAWONOGI
oraz roslin OWADOZERNYCH
w PAWILONIE INSEKTARIUM:

® technologia doboru gatunkowego i osobniczego jest od-

rebna od pozostatych,

® wyjsciowym krokiem technologicznym jest delimitacja:
mm Uuniwersalnych, acz zréznicowanych pod wzgledem
gabarytowym modutéw pomieszczen wewnetrznych

dla zwierzat i roslin,

mm mozliwosci rozmieszczenia modutow pomieszczen

wewnetrznych dla zwierzat i roslin,
u dobor gatunkowy i osobniczy zwierzat i roslin jest po-
chodng powyzszych delimitacji.

2.2.a)Przyktadowy dobdr modutéw pomieszczen wewnetrznych
PAWILONU INSEKTARIUM:
® 15 szt.. modutow o wymiarach:
gt. 40 cm, szer. 40 cm, wys. 40 cm
® 6 szt.. modutdw o wymiarach:
gt. 40 cm, szer. 60 cm, wys. 40 cm
® 15 szt.. modutow o wymiarach:
gt. 40 cm, szer. 40 cm, wys. 60 cm
® 6 szt.. modutdw o wymiarach:
gt. 40 cm, szer. 60 cm, wys. 60 cm
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® 6 szt.. modutéw o wymiarach:

gt. 60 cm, szer. 80 cm, wys. 120 cm
® 3 szt.. modutéw o wymiarach:

gt. 60 cm, szer. 100 cm, wys. 120 cm

razem 52 szt.. modutow

+

B zestaw modutow pomieszczen i korytarzy
dla mrowek

+

W zestaw modutow pomieszczen korytarza wlotowe-
go/wylotowego dla pszczot
uwaga! alternatywnie lub dodatkowo, jako zewnetrzne
PAWILONU INSEKTARIUM.

PAB.I-2z. 2.2.b) Przyktadowy dobodr gatunkowy i osobniczy hodowanych roslin:
v rosliny owadozerne - 2+6 gatunkodw,
® rosliny inne towarzyszace owadozernym -
nie limitowana ilos¢ gatunkow

PAB.I-2z. 2.2.c) Przykiadowy dobdr gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-

nych rozdzielnie:

® stawonogi - 46+50 gatunkow rozdzielnie, z duzg rotacjag
gatunkowa i osobniczg pomiedzy ekspozycjq a zapleczem
hodowlanym,

u mrowki - 1 gatunek na ekspozycji dedykowanej,
z okresowg rotacjg gatunkowgq i osobniczg pomiedzy eks-
pozycjg a zapleczem hodowlanym,

® pszczoly - 1 gatunek na ekspozycji dedykowanej,
z okresowgq rotacjg gatunkowgq i osobniczg pomiedzy eks-
pozycjg a zapleczem hodowlanym.

MROWKOJADY WIELKIE I INNE ZWIERZETA

PAB.I-2z. 2.3 Przykladowy dobdr gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych wspdlnie (okresowo rozdzielnie):
) mrowkojad wielki - 2 osobniki (okresowo 3 osobniki),
i mara - do 10 osobnikoéw,
) leniwiec - 2 osobniki (okresowo 3 osobniki).

PAB.I-2z. 2.3.a)w pomieszczeniach wewnetrznych
PAWILONU INSEKTARIUM:
Y mrowkojad wielki:

- wymagane formalnie = 30 m2
® mara*:

- wymagane formalnie = 10,2 m2
® leniwiec:

- wymagane formalnie = 9 m2
- wymagane formalnie H = 2,5 m
- zaprojektowano H = 3,2 m

® tacznie:
- wymagane formalnie = 49,2 m2
- zaprojektowano = 89 m2
wymagania formalne spetnione
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* z brak warunkow formalnych przyporzadkowanie
porownawcze z jezozwierzokszt.alttnymi

PAB.I-2z. 2.3.b) w pomieszczeniach zewnetrznych:
PRZED-WYBIEGU I WYBIEGU PRZY
PAWILONIE INSEKTARIUM
u mrowkojad wielki:
- wymagane formalnie = 300 m2

u mara*:
- wymagane formalnie = 21 m2
u leniwiec:

nie dotyczy

® tacznie:
- wymagane formalnie = 320 m2
- zaprojektowano = 700 m2
wymagania formalne spetnione
* z brak warunkow formalnych przyporzgdkowanie
poréownawcze z jezozwierzokszt.altnymi

MROWKOJADY TAMANDUA I INNE ZWIERZETA
PAB.I-2z. 2.4 Przyktadowy dobodr gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych wspdlnie (okresowo rozdzielnie):
v mréowkojad tamandua -
2 osobniki (okresowo 3 osobniki)
m aguti- do 10 osobnikow

PAB.I-2z. 2.4.a)w pomieszczeniach wewnetrznych

PAWILONU INSEKTARIUM:

B mrowkojad tamandua:
- wymagane formalnie = 30 m2
- wymagane formalnie H = 2 m
- zaprojektowano H = 3,2 m

B aguti:
- wymagane formalnie = 7,2 m2

w tacznie:
- wymagane formalnie = 37 m2
- zaprojektowano = 75 m2
wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 2.4.b)w pomieszczeniach zewnetrznych
WOLIERA PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM:
smrowkojad tamandua:
- wymagane formalnie = 30 m2
- wymagane formalnie H = 2 m
- zaprojektowano H = 6 m

) aguti:
- wymagane formalnie = 7,2 m2

v tacznie:
- wymagane formalnie = 37 m2
- zaprojektowano = 138 m2
wymagania formalne spetnione
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WIKUNIE ALBO ALPAKI

PAB.I-2z. 2.5 Przykladowy dobdr gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych:
s wikunia - do 5 osobnikow (okresowo 8 osobnikdéw)

PAB.I-2z. 2.5.a)w pomieszczeniach wewnetrznych
STAINI OD STRONY UL. RYBAKI:
e wikunia:
- wymagane formalnie = 0 m2
- zaprojektowano = 29 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 2.5.b)w pomieszczeniach zewnetrznych
STAINI OD STRONY UL. RYBAKI:
Y wikunia:
- wymagane formalnie = 130 m2
- zaprojektowano = 630 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3 TECHNOLOGIA DOT. ZWIERZAT I ICH ILOSCI
W ASPEKCIE PARAMETROW PRZESTRZENI
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH -
~WYBIEGI GORSKIE”

PAB.I-2z. 3.1 Podstawa analizy technologicznej jest poz. PAB.I-1 2.b)
~PRZEZNACZENIE /FUNKCJA/ I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO”.

KOMPLEKS WYBIEGU WSPOLNEGO POLNOCNEGO
PAB.I-2z. 3.2 Przyktadowy dobor gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych wspdlnie (okresowo rozdzielnie) )
w ,KOMPLEKSIE WYBIEGU WSPOLNEGO POLNOCNEGO”:
® makak tybetanski -
do 15 osobnikow (+ okresowo 2 osobniki w rezerwie)
m tar - do 5 osobnikow (okresowo 8 osobnikow)

PAB.I-2z. 3.2.a)w pomieszczeniach wewnetrznych
PAWILONU MALP:
Y makaki tybetanskie:
- wymagane formalnie = 25 m2
- zaprojektowano = 62 m2
- wymagane formalnie H = 3 m
- zaprojektowano H = 3,2 m

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3.2.b)w pomieszczeniach wewnetrznych )
STAINI PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POLNOCNYM:
] tary:
- wymagane formalnie = 16 m2
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- zaprojektowano = 24 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3.3.c) w pomieszczeniach zewnetrznych:
WYBIEGU WSPOLNEGO POLNOCNEGO
u makaki tybetanskie:
- wymagane formalnie = 38 m2
- wymagane formalnie H = 3 m
- zaprojektowano H = bez przegrody ograniczajacej H
w tary:
- wymagane formalnie = 440 m2

) tacznie:
- wymagane formalnie = 478 m2
- zaprojektowano = 1 160 m2
wymagania formalne spetnione

KOMPLEKS WYBIEGU PAND
PAB.I-2z. 3.4 Przykladowy dobdr gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych wspélnie (okresowo rozdzielnie)
w ,KOMPLEKSIE WYBIEGU PAND":
® panda mata - 2 osobniki (okresowo 3 osobniki)
v mundzak chinski - do 5 osobnikéw (okresowo 8 osobni-
kow)

PAB.I-2z. 3.4.a)w pomieszczeniach wewnetrznych
STAINI PRZY WYBIEGU PAND:
n mundzak chinski:
- wymagane formalnie = 9 m2
- zaprojektowano = 33 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3.4.b) w pomieszczeniach zewnetrznych:
WYBIEGU PAND
W pandy mate:
- wymagane formalnie = 150 m2
- wymagane formalnie H = 3 m
- zaprojektowano H = bez przegrody ograniczajacej H
0 mundzaki chinskie:
- wymagane formalnie

110 m2

® tacznie:
- wymagane formalnie = 160 m2
- zaprojektowano = 516 m2
wymagania formalne spetnione

KOMPLEKS WYBIEGOW SRODKOWYCH
I WYBIEGU POLUDNIOWEGO
PAB.I-2z. 3.5 Przyktadowy dobor gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych wspdlnie (okresowo rozdzielnie)
w ,KOMPLEKSIE WYBIEGOW SRODKOWYCH":
® takiny - 3 osobniki (okresowo 4 osobniki)
u markury - do 5 osobnikow (okresowo 7 osobnikow)
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PAB.I-2z. 3.5.a)w pomieszczeniach wewnetrznych
STAINI PRZY WYBIEGU SRODKOWO-ZACHODNIM
I WYBIEGU SRODKOWO-WSCHODNIM:
® takin:
- wymagane formalnie = 8 m2
- zaprojektowano = 14 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3.5.b)w pomieszczeniach wewnetrznych
STAINI PRZY WYBIEGU POLUDNIOWYM:
w markury:
- wymagane formalnie = 14 m2
- zaprojektowano = 24 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3.5.c) w pomieszczeniach zewnetrznych:
WYBIEGU SRODKOWO-ZACHODNIEGO
I WYBIEGU SRODKOWO-WSCHODNIEGO
® takiny:
- wymagane formalnie = 280 m2
- zaprojektowano = 1176 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 3.5.d) w pomieszczeniach zewnetrznych:
WYBIEGU POLUDNIOWEGO
w markury:
- wymagane formalnie = 400 m2
- zaprojektowano = 420 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-2z. 4 TECHNOLOGIA DOT. ZWIERZAT I ICH ILOSCI
W ASPEKCIE PARAMETROW PRZESTRZENI
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH -
+~WOLIERA ZURAWI"

PAB.I-2z. 4.1 Podstawaq analizy technologicznej jest poz. PAB.I-1 3.b)
~PRZEZNACZENIE /FUNKCJA/ I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO”.

PAB.I-2z. 4.2 Przykiadowy dobdr gatunkowy i osobniczy zwierzat hodowa-
nych wspdlnie (okresowo rozdzielnie)
w ,WOLIERA ZURAWI":
u zuraw mandzurski - 2 osobniki (okresowo 3 osobniki)

PAB.I-2z. 4.2.a) w pomieszczeniach wewnetrznych
PAWILONU ZURAWI:
u zuraw mandzurski:
- wymagane formalnie = 30 m2
- zaprojektowano = 41 m2

wymagania formalne spetnione
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PAB.I-2z. 4.2.b)

w pomieszczeniach zewnetrznych:

WOLIERY PRZY PAWILONIE ZURAWI
® zurawie mandzurskie (2 osobniki):

- wymagane formalnie = 65 m2

- zaprojektowano = 478 m2

wymagania formalne spetnione

w pomieszczeniach zewnetrznych:
WOLIERY POLUDNIOWE]

w zurawie mandzurskie (1 osobnik):
- wymagane formalnie = 33 m2
- zaprojektowano = 120 m2

wymagania formalne spetnione

PAB.I-30

DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
I WYPOSAZENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO -
ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE
OGRODU ZOOLOGICZNEGO

- OBSLUGA ZWIERZAT

PAB.I-30.

PAB.I-30.

PAB.I-30.

1

2

2.1

USTALENIA WSTEPNE

Wymagania BHiP w ogrodach zoologicznych okresla -
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.12.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w ogrodach zoolo-
gicznych, zwane dalej w nin. dokumentacji -
~rozporzgdzeniem BHP dla ZOO".

Rozporzadzenie to okresla rowniez kategorie zwierzat niebez-
piecznych w rozumieniu dziatalnosci ogrodéw zoologicznych.

Zwierzeta niebezpieczne.

Formalne wskazanie zwierzat ,niebezpiecznych”
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO".

Zwierzetami niebezpiecznymi:

~Kategorii I - najbardziej niebezpieczne (...)",
~Kategorii II - pozostate niebezpieczne (...)",
sq zwierzeta:

= w ,,KOMPLEKSIE INSEKTARIUM”,
zgodnie z poz. PAB.I-1 1.b):
- niektore sposrad ,,PAJAKOW” - kategoria I lub II
- niektére sposréd ,SKORPIONOW” - kategoria I lub II
- niektore sposrod ,,SKOLOPENDR” - kategoria 11
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niektére sposréd ,PLUSKWIAKOW” - kategoria II
- mrowkojad wielki - kategoria I
- mréwkojad tamandua - kategoria II
- leniwce - kategoria I
- alpaka, wikunia - kategoria II

w ,WYBIEGI GORSKIE”,
zgodnle z poz. PAB.I-1 2.b):
makaki - kategoria I
- panda mata - kategoria II
- mundzak - kategoria II (&)
- jelonek czubaty kategoria II (&)
- goral - kategoria II
- serau - kategoria II
- takin - kategoria I
- tar - kategoria I (&), II (%)
- dzikie kozy - kategoria I (&), II (%)
- arui - kategoria I (&), II (%)
- dzikie owce - kategoria I (&), II (%)

w ,WOLIERA ZURAWI”,
zgodnie z poz. PAB.I-1 3.b):
- zurawie - kategoria II

PAB.I-30. 2.2 Szczegodlna technologia obstugi zwierzat niebezpiecznych,
w swietle ,rozporzgdzenia BHP dla ZOO"
i w swietle rozwigzan projektowych nin. dokumentacji projek-
towej.

PAB.I-30. 2.2.a) =

podawanie karmy zwierzetom niebezpiecznym w czasie
ich nieobecnosci w pomieszczeniu lub przy zastosowaniu
odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych -

rozwigzania projektowe przewidujg mozliwosc przepedu
zwierzat do innego pomieszczenia na czas wykonywania
czynnosci karmienia;

wyjatki dopuszczone rozporzqdzemem -

w modutach pomieszczen Wewnetrznych STAWONOGOW
w Pawilonie Insektarium oraz w czesci przestrzeni po-
mieszczenia dostepnej dla leniwcow w Pawilonie Insekta-
rium - karmienie zwierzat nastepowac bedzie przy zasto-
sowaniu odpowiednich dla gatunku urzadzen zabezpiecza-

jacych

zabronione wchodzenie do pomieszczen utrzymania zwie-
rzat kategorii w czasie ich obecnosci -

rozwigzania projektowe przewidujg mozliwosc przepedu
zwierzat do innego pomieszczenia na czas wejscia pra-
cownika

zwierzgt niebezpiecznych nie utrzymuje sie w pomiesz-
czeniach, do ktorych zwiedzajgcy majg bezposredni do-

step -
rozwigzania projektowe nie przewidujg przebywania zwie-
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rzat w pomieszczeniach, do ktérych publiczno$¢ ma bez-
posredni dostep

B pomieszczenia wyposaza sie w drzwi ulatwiajgce pracow-
nikom bezpieczng obsluge i ewakuacje w przypadku za-
grozenia -
rozwigzania projektowe przewidujg drzwi:

- rozmieszczone w sposob umozliwiajgcy obstudze
optyczng penetracje wnetrza pomieszczenia

- poszerzone dla utatwienia dostepu obstugi ze sprze-
tem

- zamykajace sie za ewakuujgcym sie pracownikiem w
sposob zawezajacy szczeline dojscia zwierzecia
(nie dotyczy moduléw pomieszczeri wewnetrznych
STAWONOGOW w pawilonie Insektarium)

- wyposazone w podwojny system zamkniec i tatwe
optycznie stwierdzenie prawidtowosci zamkniecia

- ostony zabezpieczajgce pracownika manipulujgcego
przy zamknieciach drzwi podczas przebywania zwie-
rzecia w swoim pomieszczeniu

m jest niedopuszczalne otwieranie pomieszczen do utrzymy-
wania zwierzat w obecnosci zwiedzajgcych -
rozwigzania projektowe zaktadajg mozliwos¢ otwierania
drzwi do pomieszczen wewnetrznych STAWONOGOW w
pawilonie insektarium - wylgcznie bez obecnosci zwiedza-
jacych;
w odniesieniu do innych zwierzat niebezpiecznych - roz-
wigzania projektowe przewidujg drzwi od strony pomiesz-
czen publicznosci

0 pomieszczenia do utrzymywania zwierzat konstruuje sie w
sposob umozliwiajgcy optyczne stwierdzenie obecnosci
zwierzecia -
rozwigzania projektowe przewidujg umozliwienie obstudze
catkowitg optycznag penetracje wnetrza pomieszczenia
przez 1 pracownika obstugi (pomieszczenia wewnetrzne)
lub wspodtdziatajacych ze sobg 2 pracownikow obstugi (na
styku pomieszczen wewnetrznych z zewnetrznymi)

® pomieszczenia do utrzymywania zwierzat jadowitych
otwiera sie dopiero po zabezpieczeniu zwierzecia przed
ewentualnym ich wydostaniem sie na zewnatrz -
dotyczy wytacznie niektérych modutdw pomieszczen we-
wnetrznych STAWONOGOW w pawilonie insektarium; mo-
duty te bedg wyposazane w indywidualnie wiasciwie do
zwierzecia

u pomieszczenia do utrzymywania zwierzat jadowitych wy-
posazZa sie w szyby z nietlukgcego sie szkla -
rozwigzania projektowe przewidujg szyby nie tracgce
zdolnosci fizycznej izolacji w przypadku ich sttuczenia
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uniemozliwienie zwiedzajgcym zblizenia sie do pomiesz-
czen zwierzgt niebezpiecznych na odleglos¢ mniejsza niz
1,5 m, za wyjatkiem pomieszczen wyposazonych w prze-
grody szklane -

rozwigzania projektowe nie przewidujg zblizania sie do
pomieszczen zwierzat na odlegtos¢ mniejsza niz 1,5 m, za
wyjatkiem przegrod petnych nie podatnych na zniszczenie
przez zwierze, w tym ze szkia.

PAB.I-30. 2.2.b) Przedmiotowe ,rozporzadzenia BHP dla ZOO" okresla rowniez
szereg innych czynnosci zarzadzajacego ogrodem zoologicznym
- nieuwarunkowanych rozwigzaniami projektowymi nin. doku-
mentacji.

PAB.I-30.

PAB.I-30.

3

3%

Pozostate technologie obstugi zwierzat

(niekwalifikowanych i kwalifikowanych,

jako niebezpieczne),

w swietle ,rozporzgdzenia BHP dla ZOO"

i w sSwietle rozwigzan projektowych nin. dokumentacji projek-
towej.

otoczenie terenu ogrodu zoologicznego ogrodzeniem ze-
wnetrznym (...)

montuje sie bramy i furtki zewnetrzne zabezpieczajgce te-
ren ogrodu zoologicznego przed wydostaniem sie zwierzat
w stanie obecnym - spetnione;

rozwigzania projektowe przewidujg wykonanie w obecnym
ogrodzeniu dodatkowej furtki pieszej od strony ul. Matejki
oraz bramy technicznej okazjonalnego uzytku - od strony
ul. Bydgoskiej;

€O nie narusza przedmiotowego wymogu

pomieszczenia do utrzymywania zwierzat projektuje sie w
sposob uniemozliwiajgcy zwierzetom ucieczke -
rozwigzania projektowe opierajq sie na doswiadczeniach z
innych ogrodéw zoologicznych, wytycznych hodowlanych
koordynatorow dla danych gatunkow; w przypadku od-
miennych technologii ogradzania przyjeto rozwigzania
usrednione

utrzymanie czystosci i porzadku (...) -

rozwigzania projektowe uwzgledniajg specyfike utrzyma-
nia czystosci i porzadku, usuwania odchodéw odpadow,
reszt.ek pokarmowych oraz aspekty dezynfekcji, dezyn-
sekcji i deratyzacji - w dostosowaniu do witasciwosci da-
nych gatunkow;

najistotniejszym sq rozwigzania materiatowe scian, sufi-
tow tatwo zmywalnych (powierzchnie betonowe), grubej
warstwy kory jako posadzkowej, u gatunkéw np.: matpy,
mrowkojady;

okfadziny scienne i posadzkowe z drewna u gatunkoéw, z
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ograniczonym stosowaniem wody, np. kopytne;
wyjatkiem sg stajnie: przy wybiegu pand, przy wybiegu
potudniowym, ktore majq rozwigzania uniwersalne

z uwzglednieniem mozliwej przysztej obsady gatunkowej

® utrzymanie urzadzen wentylacyjnych (...) -
rozwigzania projektowe uwzgledniajg specyfike - w dosto-
sowaniu do witasciwosci danych gatunkow; instalacja
grzewcza i wentylacyjna jest tylko w pawilonie insekta-
rium; wentylacja grawitacyjna- w pozostatych, w tym
z w niektérych z uwzglednieniem uchylnych swietlikéw da-
chowych

® podlogi nie poslizgowe (...) -
dotyczy rozwigzan projektowych dla obstugi i zwierzat;
w czesci obstugi stosuje sie nawierzchnie z betonow po-
sadzkowych przemystowych lub gresu, z wywazeniem
pomiedzy szorstkoscigq a skutecznosciq usuwania zanie-
czyszczen; podobnie dla zwierzat kopytnych (jako podktad
pod nawierzchnie drewniane) oraz dla: matp, mrowkoja-
dow (jako podktad pod warstwe kory)

v kanaly odprowadzajgce scieki i gnojowice (...) -
dotyczy rozwigzan projektowych dla obstugi i zwierzat;
w czesci obstugi stosuje sie wpusty liniowe lub punktowe o
podwyzszonej wytrzymatosci, jak dla drogownictwa; po-
dobnie dla zwierzat, z tym ze stosuje sie mocowania uod-
porniajgce na dziatanie zwierzat oraz przektadki filtrowe
redukujace ilos¢ duzych czastek statych

® drzwi, sposob montazu i zapewnienie ewakuacji (...) -

rozwigzania projektowe przewidujg drzwi:

- rozmieszczone w sposob umozliwiajgcy obstudze
optyczng penetracje wnetrza pomieszczenia

- poszerzone dla utatwienia dostepu obstugi ze sprze-
tem

- zamykajgce sie za ewakuujgcym sie pracownikiem w
sposob zawezajacy szczeline dojscia zwierzecia
(nie dotyczy modulow pomieszczen wewnetrznych
STAWONOGOW w pawilonie insektarium)

- wyposazone w podwojny system zamkniec i tatwe
optycznie stwierdzenie prawidtowosci zamkniecia

- ostony zabezpieczajgce pracownika manipulujgcego
przy zamknieciach drzwi podczas przebywania zwie-
rzecia w swoim pomieszczeniu

u w miejscach stalych przejs¢ pracownikow i zwiedzajgcych
(...) ramy drzwiowe bez progow -
rozwigzania projektowe przewidujq takie drzwi bez pro-
gow
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w elementy wyposazenia technicznego montuje sie poza
zasiegiem zwierzat lub w sposob uniemozliwiajgcy uszko-
dzenie -

rozwigzania projektowe przewidujg dostosowane do pre-
dyspozycji gatunkowej oddziatywania zwierzat na wyposa-
zenie; sg to rozwigzania zarowno zlokalizowane poza po-
mieszczeniami zwierzat, jak i w ich pomieszczeniach osto-
niete przed zwierzetami lub w inny sposob nie dostepne
zwierzetom

natezenie oswietlenia w pomieszczeniach utrzymania
zwierzat oraz w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja
pracownicy , mierzone na poziomie podlogi nie moze wy-
nosi¢ mniej niz 100 Ix -

rozwigzania projektowe przewidujg mozliwosc oswietlenia
na poziomie podtogi 100 Ix z tym, ze oswietlenie jest ste-
rowane:

- dla zwierzat dziennego trybu zycia -

100 Ix lub wiecej + oswietlenie swiatlem spektrum dzien-
nego, podczerwieni

- dla zwierzat nocnego trybu zycia -

obnizone ponizej w ciggu dnia, 100 Ix w ciggu nocy +
oswietlenie swiattem spektrum dziennego, podczerwieni

- W pomieszczeniach pracowniczych i w pomieszczeniach
zwierzat na czas wykonywania czynnosci pracowniczych
nie mniej niz 100 Ix

wydzielone pomieszczenia do spoZzywania positkow przez
pracownikow, uprzednia zmiana odziezy roboczej, umycie
rgk i twarzy -

rozwigzania projektowe nie przewidujg w zadnym obiekcie
pomieszczen do spozywania positkdw, przebieralni, umy-
walni; temu stuzy zaplecze socjalne na rzecz catego Ogro-
du Zoobotanicznego w Toruniu, zlokalizowane, jak obec-
nie;

w kazdym z budynkéw objetych rozwigzaniami projekto-
wymi przewiduje sie mozliwos¢ umycia rak, twarzy; wy-
jatkiem sg stajnie nie ogrzewane zimag: od strony ul. Ry-
baki, przy wybiegu wspdélnym pétnocnym - gdzie w okresie
zimowym te czynnosci pracownicy beda mogli wykona¢ w
sgsiednich budynkach (odpowiednio): w pawilonie insekta-
rium, stajni przy wybiegu pand

karma dla zwierzat jest przygotowywana w oddzielnych
pomieszczeniach -

rozwigzania projektowe przewidujg dwu-etapowy proces
przygotowania karmy; w magazynie centralnym Ogrodu
Zoobotanicznego, w przygotowalni centralnej - nastepuje
rozdziat produktow i potproduktow, ktére sg nastepnie
transportowane do poszczegolnych obiektow dla zwierzat;
w zaleznosci od gatunkow:

- w pawilonie insektarium (mrowkojady, zwierzeta towa-
rzyszace mrowkojadom) ostateczne przygotowanie pot-
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produktow, jako karmy nastepuje w odrebnym pomiesz-
czeniu do obstugi tych zwierzat

- w pawilonie insektarium (stawonogi) ostateczne przy-
gotowanie potproduktow, jako karmy nastepuje w odreb-
nym pomieszczeniu do obstugi tych zwierzat

- w pawilonie matp, w pawilonie zurawi ostateczne przy-
gotowanie potproduktow, jako karmy nastepuje w odreb-
nym pomieszczeniu do obstugi tych zwierzat

- w stajniach brak jest pomieszczenia do przygotowania
karmy; produkty sg wydawane zwierzetom

® w celu zachowania higieny do przygotowania karmy moz-
na stosowac urzgdzenia mechaniczne -
rozwigzania projektowe przewidujg w pawilonie insekta-
rium (przygotowalnia dla mréowkojadéw i stawonogow)
oraz w pawilonie matp - przygotowane sg stanowiska ro-
bocze do uzytkowania sprzetu kuchennych; rowniez takie
stanowiska sq obecnie w przygotowalni centralnej przy
magazynie centralnym

W sprzet i naczynia uzywane do przyrzgdzania i rozdawania
pokarmu oraz pojenia zwierzat myje sie po kazdym uZy-
ciu i dezynfekuje przynajmniej raz w tygodniu -
rozwigzania projektowe przewidujg w kazdym pawilonie i
w kazdej stajni stanowiska do mycia pod biezacg wodq;
wyjatkiem sg stajnie nie ogrzewane zima: od strony ul.
Rybaki, przy wybiegu wspdlnym potnocnym - gdzie w
okresie zimowym te czynnosci pracownicy beda mogli wy-
konac¢ w sasiednich budynkach (odpowiednio): w pawilo-
nie insektarium, stajni przy wybiegu pand

® podioze miejsc przebywania zwiedzajgcych wykonuje sie z
tworzyw uniemozliwiajgcych poslizgniecie -
rozwigzania projektowe przewiduja:
- w pawilonie insektarium - nawierzchnie drewniane
- w pawilonie matp i stajni przy wybiegu pand - tylko na-
wierzchnie zewnetrzne, jako drewniane
- trasa zwiedzania - nawierzchnia drewniana (na ram-
pach) i nawierzchnia piaskowo-zwirowa stabilizowana (na
sciezkach parkowych)
- trasa zwiedzania - nawierzchnia o znaczeniu retencyj-
nym, skomponowana z bali drewnianych i zwiru
- schody terenowe - nawierzchnia drewniana z bali;
reasumujac, warunek spetniony

w warunki szczegolne dla ekspozycji, gdzie zwierzeta utrzy-
mywane sg w warunkach bezposredniego kontaktu ze
zwiedzajgcymi -
rozwigzania projektowe nie przewidujg takiej ekspozycji

PAB.I-30. 4 Technologie obstugi zwierzat w poszczegolnych obiektach
wg rozwigzan projektowych nin. dokumentaciji.
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PAB.I-30. 4.1.a)PAWILON INSEKTARIUM -
obstuga mréwkojadow i zwierzat im towarzyszacych

0golny opis czynnosci pracownikow -

czesc potudniowo-zachodnia pawilonu insektarium prze-
znaczona jest na zaplecze obstugi mrowkojadow wielkich,
mrowkojadow tamandua, zwierzat im towarzyszacych
oraz, jako wspomagajgce pomieszczenie obstugi dla zwie-
rzat w stajni i na wybiegu od strony il. Rybaki;

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny umoz-
liwiajacy przygotowanie specjalistycznego papkowego po-
karmu dla mrowkojadow oraz diety warzywno-owocowo-
zbozowej-lisciarki dla zwierzat towarzyszacych mréwkoja-
dom (gryzonie, kopytne, leniwce);

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny
utrzymania czystosci i higieny sprzetu zwigzanego z ob-
stugq zwierzat;

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,
miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-
nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

bezposrednio przy zapleczu obstugi zlokalizowana jest
toaleta stuzgca zaréwno obstudze, jak i publicznosci;
zaprojektowano kilka niezaleznych dojsc¢ do zaplecza
umozliwiajgcych rézne wariantu komunikacji z innymi po-
mieszczenia pawilonu insektarium i roznymi stronami na
zewnatrz pawilonu insektarium, w zaleznosci od okolicz-
nosci zdarzen.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
zaplecze obstugi:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 2 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie jest zlokalizowane ponizej otaczajgcego terenu;
nie jest pomieszczeniem , przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie jest ,, pomieszczeniem pracy” na podsta-
wie wtasciwych przepisow;
W rozwigzaniach projektowych przyjeto:
- wysokos¢ pomieszczenia catkowita 4,00 m,
w tym wysokosc w sSwietle do urzadzen infra-
struktury mocowanych pod sufitem 3,00 m;
- lokalne doswietlenie czesci pomieszczenia Swia-
ttem naturalnym;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

pomieszczenia utrzymania zwierzat:



STRONA 65 TEKSTU W TOMIE PW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REALIZACIA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - 11 ETAP

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — ,ALTER POLIS” GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 2 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
faktycznie i formalnie sq ,pomieszczeniami, w kto-
rych prowadzona jest hodowla roslin lub zwierzat,
niezaleznie od czasu przebywania w nich osob zaj-
mujacych sie obstugq”; zatem nie sg pomieszcze-
niami ,przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie sg , po-
mieszczeniami pracy” na podstawie wiasciwych prze-
pisow;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

korytarze dojscia obstugi do pomieszczen utrzymania

zwierzat:

mmm oprocz funkcji komunikacji obstugi jedyna czynnoscig
obstugi przewidziang do wykonywania jest przeped
zwierzat pomiedzy wewnetrznymi pomieszczeniami
utrzymania zwierzat oraz pomiedzy nimi a wybiegami
zewnetrznymi;
czas wykonywania czynnosci -
ponizej 0,5 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-
jacy na zewnatrz pawilonu insektarium);
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie sg ,pomieszczeniem pracy” na podstawie
wiasciwych przepisow;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.1.b) PAWILON INSEKTARIUM -
obstuga stawonogow i roslin owadozernych

0golny opis czynnosci pracownikow -

czesc potnocno-zachodnia pawilonu insektarium przezna-
czona jest na:

- zaplecze obstugi stawonogow i roslin owadozernych

- utrzymywanie tych zwierzat alternatywne / zapasowe do
zwierzat utrzymywanych na ekspozycji

- utrzymywanie zwierzat bedacych pokarmem dla stawo-
nogow i roslin owadozernych

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny umoz-
liwiajacy przygotowanie specjalistycznego pokarmu dla
stawonogodw i roslin owadozernych oraz dla zwierzat be-
dacych ich pokarmem;
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zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny
utrzymania czystosci i higieny sprzetu zwigzanego z ob-
stugq zwierzat;

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,
miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-
nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

w pawilonie insektarium, w odlegtosci 14,60 m od zaple-
cza obstugi zlokalizowana jest toaleta stuzaca zarowno ob-
studze, jak i publicznosci;

zaprojektowano kilka niezaleznych dojs¢ do zaplecza
umozliwiajacych rézne wariantu komunikacji z innymi po-
mieszczenia pawilonu insektarium i roznymi stronami na
zewnatrz pawilonu insektarium, w zaleznosci od okolicz-
nosci zdarzen;

obstuga modutéw pomieszczen wewnetrznych dla stawo-
nogow i roslin owadozernych prowadzona z pomieszczenia
publicznosci w pawilonie insektarium;

zgodnie z wymaganiami dot. utrzymania zwierzat niebez-
piecznych kategorii I lub II (patrz poz. PAB.I-3z. 2.2.a)
zabrania sie otwierania pomieszczen, karmienia przy
obecnosci publicznosci w pomieszczeniu publicznosci w
pawilonie insektarium; czynnosci te moga by¢ wykonywa-
ne tylko przed lub po zakonczeniu udostepniania publicz-
nosci tego pomieszczenia;

zastrzezenie powyzsze nie dotyczy zwierzat nie kwalifiko-
wanych jako niebezpieczne, jednak ze wzgledu na organi-
zacje pracy obstugi zaleca sie sprawowac obstuge bez
obecnosci publicznosci

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
zaplecze obstugi:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 2 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 2;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie jest zlokalizowane ponizej otaczajgcego terenu;
nie jest pomieszczeniem , przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie jest ,, pomieszczeniem pracy” na podsta-
wie wiasciwych przepisow;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto:
- wysokos¢ pomieszczenia catkowita 4,00 m,
w tym wysokosc¢ w swietle do urzadzen infra-
struktury mocowanych pod sufitem 3,00 m;
- lokalne doswietlenie czesci pomieszczenia Swia-
ttem naturalnym;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix
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pomieszczenia utrzymania zwierzat -

obstuga sprawowana z pomieszczenia publicznosci;

mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 2 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 2;
w pomieszczeniu publicznosci nie wystepujg czynniki
ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia;
pomieszczenie publicznosci nie jest zlokalizowane
ponizej otaczajgcego terenu;
pomieszczenie publicznosci (dla obstugi w celu spra-
wowania czynnosci) nie jest pomieszczeniem ,prze-
znaczonym na pobyt ludzi” i nie jest , pomieszcze-
niem pracy” na podstawie wiasciwych przepisow;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.1.c)STAINIE OD STRONY UL. RYBAKI -
obstuga zwierzat kopytnych i im towarzyszacych

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi wykonywane bezposrednio w pomiesz-
czeniach wewnetrznych zwierzat, po uprzednim opuszcze-
niu pomieszczen przez zwierzeta na wybieg;

zaplecze obstugi nie jest przewidziane;

korytarz obstugi nie jest przewidziany;

wspomagajgce zaplecze obstugi w pawilonie insektarium,
w zakresie:

- przygotowania karmy,

- utrzymania czystosci i higieny sprzetu,

- ustepu (w odlegtosci 65 m, przy wymaganiu formalnym
max 125 m); alternatywny ustep w zespole budynku ad-
ministracyjnego (w odlegtosci 67 m, przy wymaganiu for-
malnym max 125 m);

ogrzewanie obiektu nie jest przewidziane; w zwigzku

Z czym czesc czynnosci pracownikow wymagajacych ko-
rzystania z wody biezacej (czystosc i higiena sprzetu)

w okresie zewnetrznych temperatur ujemnych - bedzie
wykonywane w pawilonie insektarium (w zapleczu obstugi
mrowkojadow i zwierzat im towarzyszacych);

w stajniach nie przewidziano szatni pracowniczej, miejsca
spozywania positkow; czynnosci te obstuga wykonuje w
odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym na tere-
nie Ogrodu Zoobotanicznego.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
mm lgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 1 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
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faktycznie i formalnie sq ,pomieszczeniami, w kto-
rych prowadzona jest hodowla roslin lub zwierzat,
niezaleznie od czasu przebywania w nich osob zaj-
mujacych sie obstugq”; zatem nie sg pomieszcze-
niami ,przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie sg , po-
mieszczeniami pracy” na podstawie wiasciwych prze-
pisow;

zgodnie z ,rozporzadzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.1.d) WYBIEGI PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM
I OD STRONY UL. RYBAKI;
WOLIERA PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM -
obstuga mréwkojadow, zwierzat im towarzyszacych
oraz zwierzat kopytnych na wybiegu od strony ul. Rybaki

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi polegajgce na:

- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe ogladzie wybie-
gu/woliery pod katem nieprawidtowosci/niesprawnosci lub
innych zagrozen ucieczkg zwierzecia lub urazem

- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe utrzymaniu czysto-
sci wybiegow/woliery

- 1 krotnym/dobe utrzymaniu czystosci przylegtej trasy
zwiedzania

- 1 krotnym/dobe lub wielokrotnym/dobe podawaniu kar-
my (o ile karma nie jest podawana w pomieszczeniu we-
wnetrznym)

- dziataniach aktywizujacych naturalne zachowania zwie-
rzat

- dostarczeniu odpadow do miejsca sktadowania na tere-
nie Ogrodu Zoobotanicznego

zaprojektowano dojscie obstugi do wybiegow -

- po Sciezce obstugi na terenie Ogrodu Zoobotanicznego
wzdtuz ul. Matejki, pomiedzy pawilonem insektarium
(strona przylegta do zapleczy obstugi) a stajniami od stro-
ny ul Rybaki;

zaprojektowano dojscie obstugi do woliery:

po sSciezce obstugi na terenie Ogrodu Zoobotanicznego
wzdtuz ul. Matejki, pomiedzy Pawilonem Insektarium
(strona przylegta do zapleczy obstugi) a miejscem sktado-
wania odpadéw zielonych;

- penetracja optyczna z sSciezce obstugi na terenie Ogrodu
Zoobotanicznego wzdtuz ul. Matejki; w zwigzku z tym,
przy czynnosciach przepedu zwierzat pomiedzy pomiesz-
czeniami wewnetrznymi a wybiegiem wymagane jest
wspotdziatanie 1 pracownika dokonujacego penetracji
optycznej wybiegu/woliery z 2-gim pracownikiem w po-
mieszczeniu wewnetrznym; kontakt komunikacjg bez-
przewodowa.
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szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
wybiegi, woliera:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
2 h -4 h/ dobe;
ilos¢ pracownikow - 2;
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonymi na pobyt
ludzi” ani tez nie sg ,pomieszczeniami pracy”,
sq ,stanowiskiem pracy” dla pracownikow pracuja-
cych na otwartej przestrzeni na podstawie witasci-
wych przepisow;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto lokalizacje
ustepu:
- dla wybiegow przy pawilonie insektarium w odle-
gtosci 49 m;
- dla woliery przy pawilonie insektarium w odlegtosci
26 m;
- dla wybiegu od strony ul. Rybaki w odlegtosci
63 m
przy formalnie wymaganej max. 125 m.

PAB.I-30. 4.2.a)PAWILON MALP -

0golny opis czynnosci pracownikow -

zaplecze obstugi i korytarz obstugi sg jedng przestrzenig
wewnetrzng petnigcg obydwie funkcje;

przeznaczone sg wytacznie do obstugi matp w pawilonie
matp (gtdwnego stada i osobnikow rezerwowych) oraz

W na wybiegu wspolnym pdétnocnym i w pomieszczeniu
zewnetrznym klatki rezerwowej;

korytarz obstugi stuzy dostepowi obstugi do pomieszczen
wewnetrznych zwierzat, ogladowi tych pomieszczen i wy-
konywaniu czynnosci przepustu zwierzat zarowno w obre-
bie pawilonu matp , jak do pomieszczenia zewnetrznego
klatki rezerwowej, wybiegu wspolnego pétnocnego za po-
srednictwem sluzy przepedowo-wejsciowej;

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny umoz-
liwiajacy przygotowanie diety matp warzywno-owocowo-
zbozowej-lisciarki;

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny
utrzymania czystosci i higieny sprzetu zwigzanego z ob-
stugq zwierzat;

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,
miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-
nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

ustep poza pawilonem matp w sasiednim (obecnym) bu-
dynku zwanym , generatéwka” (w odlegtosci 58 m, przy
wymaganiu formalnym max 75 m);
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zaprojektowano jedno dojscie do korytarza i zaplecza

umozliwiajace dojscie nie zalezne od trasy zwiedzania do
pawilonu matp, pomieszczenia zewnetrznego klatki rezer-
wowej, sluzy wejsciowo-przepedowej na wybieg wspolny

potnocny.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:

zaplecze obstugi (patrz tez ,korytarz obstugi”, ktory cze-

sciowo pokrywa sie z zapleczem obstugi):
zaplecze obstugi:
mmm lgczny czas wykonywania czynnosci -

ponizej 2 h / dobe;

ilos¢ pracownikow - 1;

nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla

zdrowia;

nie jest zlokalizowane ponizej otaczajgcego terenu;

nie jest pomieszczeniem , przeznaczonym na pobyt

ludzi” i nie jest ,, pomieszczeniem pracy” na podsta-
wie wiasciwych przepisow;

W rozwigzaniach projektowych przyjeto:

- wysokos¢ pomieszczenia catkowita 3,45-4,00 m,
w tym wysokosc w swietle do urzadzen infra-
struktury mocowanych pod sufitem 3,00-3,45 m

- lokalne doswietlenie czesci pomieszczenia swia-
ttem naturalnym;

zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas

wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie

min. 100 Ix

pomieszczenia utrzymania zwierzat:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -

ponizej 2 h / dobe;

ilos¢ pracownikow - 1;

nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;

nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
faktycznie i formalnie sq ,pomieszczeniami, w kto-
rych prowadzona jest hodowla roslin lub zwierzat,
niezaleznie od czasu przebywania w nich osob zaj-
mujacych sie obstugq”; zatem nie sg pomieszcze-
niami ,przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie sg , po-
mieszczeniami pracy” na podstawie wiasciwych prze-
pisow;

zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

korytarz dojscia obstugi do pomieszczen utrzymania zwie-
rzat (patrz tez , zaplecze obstugi”, ktore czesciowo pokry-

wa sie z korytarzem obstugi):

mmm oprocz funkcji komunikacji obstugi jedyna czynnoscig

obstugi przewidziang do wykonywania jest przeped
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zwierzat pomiedzy wewnetrznymi pomieszczeniami
utrzymania zwierzat oraz pomiedzy nimi, a wybie-
gami zewnetrznymi;

czas wykonywania czynnosci -

ponizej 0,5 h / dobe;

ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-
jacy na zewnatrz pawilonu matp);

nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;

nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie sg ,pomieszczeniem pracy” na podstawie
wiasciwych przepisow;

zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.2.b) STAJNIA PRZY WYBIEGU WSPOLNYM POLNOCNYM-
obstuga zwierzat kopytnych

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi wykonywane bezposrednio w:

mm pomieszczeniach wewnetrznych zwierzat, po uprzed-
nim opuszczeniu pomieszczen przez zwierzeta na wy-
bieg;

mm korytarzu obstugi rozszerzonym o ograniczone funkcje
zaplecza obstugi:

- rozdziat karmy przygotowanej w odrebnym (obec-
nym) pomieszczeniu centralnym na terenie Ogro-
du Zoobotanicznego (czynnos¢ catoroczna),

- utrzymanie czystosci i higieny sprzetu
(tylko w okresie zewnetrznych temperatur dodat-
nich);

ogrzewanie obiektu nie jest przewidziane; w zwigzku

Z czym czesc czynnosci pracownikow wymagajacych ko-

rzystania z wody biezacej (czystosc i higiena sprzetu)

w okresie zewnetrznych temperatur ujemnych - bedzie

wykonywane w wspomagajacej stajni przy wybiegu pand;

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,

miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-

nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

ustep poza obiektem w sgsiednim (obecnym) budynku

zwanym ,generatéwka” (w odlegtosci 84 m, przy wyma-

ganiu formalnym max 125 m);

zaprojektowano jedno dojscie do korytarza obstugi, ktore

to dojscie jest jednoczesnie dojsciem do wybiegu wspol-

nego potnocnego, do stajni przy wybiegu pand i prowadzi
od trasy zwiedzania na rampie, wokot wybiegu pand.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
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mm lgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 1 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-
jacy na zewnatrz obiektu);
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
mmm Kkorytarz obstugi -
faktycznie i formalnie nie jest pomieszczeniem
~przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie jest ,po-
mieszczeniem pracy” na podstawie wiasciwych
przepisow;
mmm pomieszczenia wewnetrzne zwierzat -
faktycznie i formalnie sg ,, pomieszczeniami,
w ktorych prowadzona jest hodowla roslin lub
zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania
w nich oséb zajmujacych sie obstugq”; zatem
nie sg pomieszczeniami ,przeznaczonym na po-
byt ludzi” i nie sg ,,pomieszczeniami pracy”
na podstawie wiasciwych przepisow;
korytarz obstugi oraz pomieszczenia wewnetrzne
zwierzat sq czesciowo zlokalizowane ponizej otacza-
jacego terenu, jednak ze wzgledu na powyzsze usta-
lenia nie skutkuje to szczegdlnymi rozwigzaniami
z zakresu BHiP;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.2.c) WYBIEG WSPOLNY POLNOCNY;
KLATKA REZERWOWA PRZY PAWILONIE MALP -
obstuga matp i zwierzat kopytnych

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi polegajace na:

- 1 krothym/dobe lub 2 krotnym/dobe ogladzie wybie-
gu/klatki pod katem nieprawidtowosci/niesprawnosci lub
innych zagrozen ucieczkq zwierzecia lub urazem,

- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe utrzymaniu czysto-
sci wybiegow/woliery,

- 1 krotnym/dobe utrzymaniu czystosci trasy zwiedzania
i ogrodzenia od strony trasy zwiedzania,

- 1 krotnym/dobe lub wielokrotnym/dobe podawaniu kar-
my (o ile karma nie jest podawana w pomieszczeniu
wewnetrznym),

- dziataniach aktywizujacych naturalne zachowania zwie-
rzat,

- dostarczeniu odpadow do miejsca skltadowania na tere-
nie Ogrodu Zoobotanicznego;

zaprojektowano dojscie do wybiegu wspdlinego potnocne-
go:
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- od strony pawilonu matp, poprzez sluze wejsciowo-
przepedowa,

- od strony stajni przy wybiegu wspolnym pdtnocnym,

- penetracja optyczna z trasy zwiedzania na rampie
wzdtuz potudniowego i potudniowo-wschodniego skraju
wybiegu; w zwigzku z tym, przy czynnosciach przepedu
zwierzat pomiedzy pomieszczeniami wewnetrznymi,

a wybiegiem wymagane jest wspodtdziatanie 1 pracownika
dokonujgcego penetracji optycznej wybiegu z 2-gim pra-
cownikiem w pomieszczeniu wewnetrznym; kontakt ko-
munikacjg bezprzewodows.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
wybiegi, klatka:
mmm lgczny czas wykonywania czynnosci -
2 h -4 h/ dobe;
ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-
jacy na zewnatrz obiektu);
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonymi na pobyt
ludzi” ani tez nie sq ,pomieszczeniami pracy”,
sq ,stanowiskiem pracy” dla pracownikow pracuja-
cych na otwartej przestrzeni na podstawie witasci-
wych przepisow;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto lokalizacje
ustepu w sgsiednim (obecnym) budynku zwanym
~generatowka” (w odlegtosci max 77 m od wybiegu i
w odlegtosci max 60 m od klatki,
przy formalnie wymaganej max 125 m).

PAB.I-30. 4.3.a) STAINIA PRZY WYBIEGU PAND -
obstuga zwierzat kopytnych towarzyszacych pandom matym

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi wykonywane bezposrednio w:

mm pomieszczeniach wewnetrznych zwierzat, po uprzed-
nim opuszczeniu pomieszczen przez zwierzeta na wy-
bieg,

mm Kkorytarzu obstugi rozszerzonym o ograniczone funkcje
zaplecza obstugi:

- rozdziat karmy przygotowanej w odrebnym (obec-
nym) pomieszczeniu centralnym na terenie Ogro-
du Zoobotanicznego,

- utrzymanie czystosci i higieny sprzetu
(w tym, wspomagajaco stajnie przy wybiegu
wspolnym potnocnym tylko w okresie zewnetrz-
nych temperatur ujemnych);

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,

miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-

nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
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na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

ustep poza obiektem w sgsiednim (obecnym) budynku
zwanym ,generatéwka” (w odlegtosci 74 m, przy wyma-
ganiu formalnym max 75 m);

zaprojektowano jedno dojscie do korytarza obstugi, ktére
to dojscie jest jednoczesnie dojsciem do wybiegu wspaol-
nego potnocnego, do stajni przy tym wybiegu i prowadzi
od trasy zwiedzania na rampie, wokot wybiegu pand.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
mm lgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 1 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
mmm Kkorytarz obstugi -
faktycznie i formalnie nie jest pomieszczeniem
~przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie jest ,po-
mieszczeniem pracy” na podstawie wiasciwych
przepisow;
mmm pomieszczenia wewnetrzne zwierzat -
faktycznie i formalnie sq ,, pomieszczeniami,
w ktorych prowadzona jest hodowla roslin lub
zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania w
nich oséb zajmujacych sie obstugq”; zatem nie
sg pomieszczeniami ,przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie sg ,,pomieszczeniami pracy” na pod-
stawie wlasciwych przepisow;
korytarz obstugi oraz pomieszczenia wewnetrzne
zwierzat sg czesciowo zlokalizowane ponizej otacza-
jacego terenu, jednak ze wzgledu na powyzsze usta-
lenia nie skutkuje to szczegdlnymi rozwigzaniami z
zakresu BHiP;
zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.3.b) WYBIEG PAND -
obstuga pand matych i zwierzat kopytnych towarzyszacych
pandom matym

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi polegajace na:

- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe ogladzie wybie-
gu/klatki pod katem nieprawidtowosci/niesprawnosci lub
innych zagrozen ucieczkg zwierzecia lub urazem,

- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe utrzymaniu czysto-
sci wybiegow/woliery,

- 1 krotnym/dobe utrzymaniu czystosci trasy zwiedzania

i ogrodzenia od strony trasy zwiedzania,
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- 1 krotnym/dobe lub wielokrotnym/dobe podawaniu kar-
my (o ile karma nie jest podawana w pomieszczeniu we-
wnetrznym),

- dziataniach aktywizujacych naturalne zachowania zwie-
rzat,

- dostarczeniu odpadow do miejsca skladowania na tere-
nie Ogrodu Zoobotanicznego;

zaprojektowano dojscie do wybiegu pand:

- od strony trasy zwiedzania na rampie wokot wybiegu
pand,

- od strony stajni przy wybiegu wspolnym pétnocnym,
- od strony stajni przy wybiegu pand,;

m szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
mm Wwybieg:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
do 1 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonymi na pobyt
ludzi” ani tez nie sg ,pomieszczeniami pracy”,
sq ,stanowiskiem pracy” dla pracownikow pracuja-
cych na otwartej przestrzeni na podstawie witasci-
wych przepisow;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto lokalizacje
ustepu w sgsiednim (obecnym) budynku zwanym
~generatowka” (w odlegtosci max 106 m od wybiegu,
przy formalnie wymaganej max 125 m).

PAB.I-30. 4.4. WYBIEGI SRODKOWE -
obstuga zwierzat kopytnych

m  0golny opis czynnosci pracownikow -
zmiana aranzacji terenu wybiegow, zmiana niektérych
granic wybiegéw - w stosunku do stanu obecnego nie
zmienia czynnosci obstugi.

PAB.I-30. 4.5.a) STAINIA PRZY WYBIEGU POLUDNIOWYM -
obstuga zwierzat kopytnych

m  0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi wykonywane bezposrednio w:

mm pomieszczeniach wewnetrznych zwierzat, po uprzed-
nim opuszczeniu pomieszczen przez zwierzeta na wy-
bieg;

mm korytarzu obstugi rozszerzonym o ograniczone funkcje
zaplecza obstugi:
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- rozdziat karmy przygotowanej w odrebnym (obec-
nym) pomieszczeniu centralnym na terenie Ogro-
du Zoobotanicznego (czynnos¢ catoroczna),

- utrzymanie czystosci i higieny sprzetu
(tylko w okresie zewnetrznych temperatur dodat-
nich);

ogrzewanie obiektu nie jest przewidziane; w zwigzku

z czym czesc czynnosci pracownikow wymagajacych ko-
rzystania z wody biezacej (czystosc i higiena sprzetu)

w okresie zewnetrznych temperatur ujemnych - bedzie
wykonywane w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu cen-
tralnym na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,
miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-
nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

ustep poza obiektem w sgsiednim (obecnym) budynku
zwanym ,generatéwka” (w odlegtosci 52 m, przy wyma-
ganiu formalnym max 125 m);

zaprojektowano jedno dojscie do korytarza obstugi

od strony zachodniej;

wokot stajni i wybiegu potudniowego, w tym wzdtuz
wschodniej granicy Ogrodu Zoobotanicznego zaprojekto-
wano przejscie obstugi, bedace kontynuacjq od ww. doj-
scia do korytarza obstugi od strony zachodniej

m szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
mm lgczny czas wykonywania czynnosci -

ponizej 1 h / dobe;

ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-

jacy na zewnatrz obiektu);

nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla

zdrowia;

mmm Kkorytarz obstugi -
faktycznie i formalnie nie jest pomieszczeniem
~przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie jest ,po-
mieszczeniem pracy” na podstawie wiasciwych
przepisow;

mmm pomieszczenia wewnetrzne zwierzat -
faktycznie i formalnie sg ,, pomieszczeniami,
w ktorych prowadzona jest hodowla roslin lub
zwierzat, niezaleznie od czasu przebywania
w nich os6b zajmujacych sie obstugq”; zatem
nie sg pomieszczeniami ,przeznaczonym na po-
byt ludzi” i nie sg ,,pomieszczeniami pracy”
na podstawie wiasciwych przepisow;

korytarz obstugi oraz pomieszczenia wewnetrzne

zwierzat sg potozone na poziomie terenu;

zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas

wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie

min. 100 Ix
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PAB.I-30. 4.5.b) WYBIEG POLUDNIOWY -
obstuga zwierzat kopytnych

m  0golny opis czynnosci pracownikow -
czynnosci obstugi polegajqce na:
- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe ogladzie wybie-
gu/klatki pod katem nieprawidtowosci/niesprawnosci lub
innych zagrozen ucieczkq zwierzecia lub urazem;
- 1 krothym/dobe lub 2 krotnym/dobe utrzymaniu czysto-
sci wybiegow/woliery;
- 1 krotnym/dobe utrzymaniu czystosci trasy zwiedzania
i ogrodzenia od strony trasy zwiedzania;
- 1 krotnym/dobe lub wielokrotnym/dobe podawaniu kar-
my (o ile karma nie jest podawana w pomieszczeniu
wewnetrznym);
- dziataniach aktywizujacych naturalne zachowania zwie-
rzat;
- dostarczeniu odpadow do miejsca skltadowania na tere-
nie Ogrodu Zoobotanicznego;

zaprojektowano dojscie do wybiegu potudniowego:

- od strony zachodniej;

- wokot stajni i wybiegu potudniowego, w tym wzdtuz
wschodniej granicy Ogrodu Zoobotanicznego zaprojekto-
wano przejscie obstugi, bedace kontynuacjg od ww. doj-
scia od strony zachodniej;

- penetracja optyczna z trasy zwiedzania na rampie
wzdtuz zachodniego skraju wybiegu; w zwigzku z tym,
przy czynnosciach przepedu zwierzat pomiedzy pomiesz-
czeniami wewnetrznymi a wybiegiem wymagane jest
wspotdziatanie 1 pracownika dokonujgcego penetracji
optycznej wybiegu z 2-gim pracownikiem w pomieszcze-
niu wewnetrznym; kontakt komunikacjg bezprzewodowa.

m szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
mm Wwybiegi:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
do 1 h/ dobe;
ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-
jacy na zewnatrz obiektu);
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonymi na pobyt
ludzi” ani tez nie sg ,pomieszczeniami pracy”,
sq ,stanowiskiem pracy” dla pracownikow pracuja-
cych na otwartej przestrzeni na podstawie witasci-
wych przepisow;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto lokalizacje
ustepu w sgsiednim (obecnym) budynku zwanym
~generatowka” (w odlegtosci max 78 m od wybiegu,
przy formalnie wymaganej max 125 m).
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PAB.I-30. 4.6.a) PAWILON ZURAWI -
obstuga ptakow

0golny opis czynnosci pracownikow -

zaplecze obstugi i korytarz obstugi sq jedng przestrzenig
wewnetrzng petnigcg obydwie funkcje;

przeznaczone sg wytacznie do obstugi ptakéw w pawilonie
zurawi (gtownego stada i osobnikow rezerwowych) oraz
w wolierze zurawi przy pawilonie i w wolierze potudniowej;
korytarz obstugi stuzy dostepowi obstugi do pomieszczen
wewnetrznych zwierzat, ogladowi tych pomieszczen i wy-
konywaniu czynnosci przepustu zwierzat zarowno w obre-
bie pawilonu zurawi , jak do pomieszczenia zewnetrznego
woliery przy pawilonie, przepust zwierzat z pawilonu zu-
rawi do woliery potudniowej bedzie dokonywany na po-
czatku i na koncu sezony cieptego, w ktérym do sezonie
zwierzeta nie bedq przebywac w pawilonie;

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny umoz-
liwiajacy przygotowanie diety zwierzat;

zaplecze obstugi wyposazone w cigg technologiczny
utrzymania czystosci i higieny sprzetu zwigzanego z ob-
stugq zwierzat;

w zapleczu obstugi nie przewidziano szatni pracowniczej,
miejsca spozywania positkow; czynnosci te obstuga wyko-
nuje w odrebnym (obecnym) pomieszczeniu centralnym
na terenie Ogrodu Zoobotanicznego;

ustep poza pawilonem zurawi w sasiednim (obecnym) bu-
dynku zwanym ,generatéwka” (w odlegtosci 70 m, przy
wymaganiu formalnym max 75 m);

zaprojektowano jedno dojscie do korytarza i zaplecza
umozliwiajace dojscie od trasy zwiedzania.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:
zaplecze obstugi (patrz tez ,korytarz obstugi”, ktory
czesciowo pokrywa sie z zapleczem obstugi):
zaplecze obstugi:
mmm fgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 2 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie jest zlokalizowane ponizej otaczajgcego terenu;
nie jest pomieszczeniem , przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie jest ,, pomieszczeniem pracy” na podsta-
wie wiasciwych przepisow;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto:
- wysokosc¢ pomieszczenia catkowita 2,75-4,32 m,
w tym wysokosc¢ w swietle do urzadzen infra-
struktury mocowanych pod sufitem 2,75-4,32 m
- lokalne doswietlenie czesci pomieszczenia Swia-
ttem naturalnym;
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zgodnie z ,rozporzagdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

pomieszczenia utrzymania zwierzat:

mmm lgczny czas wykonywania czynnosci -
ponizej 1 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1;
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
faktycznie i formalnie sq ,pomieszczeniami, w kto-
rych prowadzona jest hodowla roslin lub zwierzat,
niezaleznie od czasu przebywania w nich osob zaj-
mujacych sie obstugq”; zatem nie sg pomieszcze-
niami ,przeznaczonym na pobyt ludzi” i nie sg , po-
mieszczeniami pracy” na podstawie wiasciwych prze-
pisow;
zgodnie z ,rozporzgdzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

korytarz dojscia obstugi do pomieszczen utrzymania zwie-

rzat (patrz tez ,zaplecze obstugi”, ktore czesciowo pokry-

wa sie z korytarzem obstugi):

mmm oproécz funkcji komunikacji obstugi jedyna czynnoscig
obstugi przewidziang do wykonywania jest przeped
zwierzat pomiedzy wewnetrznymi pomieszczeniami
utrzymania zwierzat oraz pomiedzy nimi, a wybie-
gami zewnetrznymi;
czas wykonywania czynnosci -
ponizej 0,5 h / dobe;
ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspotdziata-
jacy na zewnatrz pawilonu);
nie wystepujg czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla
zdrowia;
nie sg zlokalizowane ponizej otaczajacego terenu;
nie sa pomieszczeniami ,przeznaczonym na pobyt
ludzi” i nie sg ,pomieszczeniem pracy” na podstawie
wiasciwych przepisow;
zgodnie z ,rozporzadzeniem BHP dla ZOO" na czas
wykonywania obstugi wymagane jest oswietlenie
min. 100 Ix

PAB.I-30. 4.6.b) WOLIERA PRZY PAWILONIE ZURAWI,
WOLIERA POLUDNIOWA -
obstuga ptakow

0golny opis czynnosci pracownikow -

czynnosci obstugi polegajqce na:

- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe oglgdzie woliery
pod katem nieprawidtowosci/niesprawnosci lub innych
zagrozen ucieczka zwierzecia lub urazem;
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- 1 krotnym/dobe lub 2 krotnym/dobe utrzymaniu czysto-
sci woliery;

- 1 krotnym/dobe utrzymaniu czystosci przylegtej trasy
zwiedzania;

- 1 krotnym/dobe lub wielokrotnym/dobe podawaniu kar-
my (o ile karma nie jest podawana w pomieszczeniu
wewnetrznym);

- dziataniach aktywizujacych naturalne zachowania zwie-
rzat;

- dostarczeniu odpadow do miejsca skladowania na tere-
nie Ogrodu Zoobotanicznego

zaprojektowano dojscie obstugi do:

- woliery przy pawilonie zurawi - po trasie zwiedzania na
terenie Ogrodu Zoobotanicznego wzdiuz (obecnego) pawi-
lonu lemurdéw - wejscie do woliery przez ten pawilon;

- woliery potudniowej - od (obecnego) zaplecza ,,mini-
Zoo”;

- penetracja optyczna z przylegtych tras zwiedzania na te-
renie Ogrodu Zoobotanicznego; w zwigzku z tym, przy
czynnosciach przepedu zwierzat pomiedzy pomieszcze-
niami wewnetrznymi a wybiegiem wymagane jest wspot-
dziatanie 1 pracownika dokonujgcego penetracji optycznej
wybiegu/woliery z 2-gim pracownikiem w pomieszczeniu
wewnetrznym; kontakt komunikacjg bezprzewodowa.

szczegolowy opis czynnosci pracownikow w pomieszcze-
niach:

woliery:

(T T taczny czas wykonywania czynnosci -

ponizej 1 h / dobe;

ilos¢ pracownikow - 1 (+ ewentualnie 1 wspodtdziatajacy
na zewnatrz pawilonu);

nie s pomieszczeniami ,przeznaczonymi na pobyt ludzi”
ani tez nie sa ,pomieszczeniami pracy”,

sq ,stanowiskiem pracy” dla pracownikow pracujacych na
otwartej przestrzeni na podstawie wiasciwych przepisow;
nie wystepujq czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia;
w rozwigzaniach projektowych przyjeto lokalizacje ustepu
ustep poza wolierami w sgsiednim (obecnym) budynku
zwanym ,generatéwka” (w odlegtosci 92 m, przy wyma-
ganiu formalnym max 125 m).

PAB.I-4p

DANE TECHNOLOGICZNE
ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN

I WYPOSAZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -
ZAGADNIENIA SPECJALISTYCZNE
OGRODU ZOOLOGICZNEGO

- PUBLICZNOSC
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1.a)

1.b)

USTALENIA WSTEPNE.

Wymagania BHiP w ogrodach zoologicznych okresla -
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.12.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w ogrodach zoolo-
gicznych, zwane dalej w nin. dokumentacji projektowej -
~rozporzgdzeniem BHP dla ZOO".

Rozporzadzenie to odnosi sie rowniez do zwiedzajacych ogrody
zoologiczne.

Pojecia ,,zwiedzajacy ogrod zoologiczny” i, publicznosc ogrodu
zoologicznego” sg pojeciami rownowaznymi, w swietle nin. do-
kumentacji projektowej.

Technologia zwiedzania,

w swietle ,,rozporzgdzenia BHP dla ZOO"

i w sSwietle rozwigzan projektowych nin. dokumentacji projek-
towej.

2.2.a) m W miejscach przez ktore stale przechodzg zwiedzajacy,

montuje sie ramy drzwiowe bez progow -
rozwigzania projektowe uwzgledniajg powyzsze;
warunek spetniony

m na terenie ogrodu zoologicznego umieszcza sie oznakowa-
ne, dostepne dla zwiedzajgcych toalety -
obecnie, na terenie Ogrodu Zoobotanicznego istniejg toale-
ty dostepne dla zwiedzajacych w budynku zwanym ,gene-
ratdwka” i w budynku administracyjnym;
rozwigzania projektowe przewidujq podniesienie standardu
obstugi inwalidow ruchu poprzez realizacje dla nich toalety
w pawilonie insektarium

® uniemozliwienie zwiedzajgcym zblizenia sie do pomiesz-
czen zwierzgt niebezpiecznych na odleglos¢ mniejsza niz
1,5 m, za wyjatkiem pomieszczen wyposazonych w prze-
grody szklane -
rozwigzania projektowe nie przewidujg zblizania sie do
pomieszczen zwierzat na odlegtos¢ mniejsza niz 1,5 m, za
wyjatkiem przegrod petnych nie podatnych na zniszczenie
przez zwierze, w tym ze szkia

w podioze miejsc przebywania zwiedzajgcych wykonuje sie
z tworzyw uniemozliwiajgcych poslizgniecie -
rozwigzania projektowe przewiduja:
- w pawilonie insektarium - nawierzchnie drewniane,
- w pawilonie matp i stajni przy wybiegu pand - tylko na-
wierzchnie zewnetrzne, jako drewniane,
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- trasa zwiedzania - nawierzchnia drewniana (na ram-
pach) i nawierzchnia piaskowo-zwirowa stabilizowana (na
sciezkach parkowych),

- trasa zwiedzania - nawierzchnia o znaczeniu retencyj-
nym, skomponowana z bali drewnianych i zwiru,

- schody terenowe - nawierzchnia drewniana z bali;
reasumujac, warunek spetniony

u ogrodzenia elektryczne pomieszczen do utrzymania zwie-
rzat oznacza sie wyraznym napisem ,Uwaga ogrodzenie
elektryczne! Nie dotykac” -
rozwigzania projektowe przewidujg ogrodzenia elektryczne
zarowno, jako element podstawowego ogrodzenia, jak tez
rozwigzania projektowe dopuszczajg jako ogrodzenie do-
datkowe, okresowe lub okazjonalne;
ogrodzenia elektryczne jako element podstawowego ogro-
dzenia:

- na wybiegu wspolnym pétnocnym (ze wzgledu na mat-
PY),

- na wybiegu pand (ze wzgledu na pandy);
umieszczenie napisu jest w kazdej sytuacji wymagane

W pomieszczenia, do ktorych zwiedzajgcy nie majq prawa
wstepu odpowiednio oznacza sie i zabezpiecza -
rozwigzania projektowe przewidujq styk pomieszczen /
przestrzeni dla zwiedzajacych z ,bez prawa wstepu”:

- w pawilonie insektarium - przejscie z sali publicznosci
do zapleczy obstugi; drzwi do zapleczy, oproécz ozna-
czenia graficznego wyposazone w zamkniecie dostep-
ne dla obstugi; na obstudze spoczywa obowigzek kaz-
dorazowego skutecznego zamkniecia,

- w pawilonie insektarium - wyjscie ewakuacyjne z pa-
wilonu w kierunku ul. Matejki w poprzek poprzez ze-
whnetrzng strefe obstugi przy pawilonie; drzwi do wyj-
scia ewakuacyjnego, oprocz oznaczenia graficznego
wyposazone w zamkniecie dostepne dla obstugi; na
obstudze spoczywa obowigzek kazdorazowego sku-
tecznego zamkniecia; przy drzwiach ewakuacyjnych
od wewnatrz i na zewnatrz - klucz do drzwi umiesz-
czony w skrzynce interwencyjnej dostepnej dla zwie-
dzajacych i ekip ratowniczych,

- przy pawilonie insektarium - wyjscie ewakuacyjne
z pawilonu na ul. Matejki; furtka do wyjscia ewaku-
acyjnego, oprocz oznaczenia graficznego wyposazona
w zamkniecie dostepne dla obstugi; na obstudze spo-
czywa obowigzek kazdorazowego skutecznego za-
mkniecia; przy furtce ewakuacyjnej od wewnatrz -
klucz do furtki umieszczony w skrzynce interwencyjnej
dostepnej dla zwiedzajacych i ekip ratowniczych,

- przy pawilonie insektarium - przejscie do zewnetrznej
strefy obstugi przy pawilonie wytgcznie dostepne dla
obstugi:

- przy wolierze (oprocz oznaczenia graficznego oddzie-



. STRONA 83 TEKSTU W TOMIE PW PROJEKTU WYKONAWCZEGO 2
REALIZACIA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - IT1 ETAP

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — ,ALTER POLIS” GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

lone furtka),
- przy wybiegu od strony ul. Rybaki (oprécz oznacze-
nia graficznego oddzielone koncem trasy zwiedzania),

- przy pawilonie matp - przejscie do zewnetrznej strefy
obstugi przy pawilonie wytgcznie dostepne dla obstugi:
- przy obecnym wybiegu kangurow (oprécz oznaczenia
graficznego oddzielone furtky),

- przy wybiegu pand - przejscie do zewnetrznej strefy
obstugi przy wybiegu wytacznie dostepne dla obstugi:
- na platformie konczacej rampowa trase zwiedzania
(oprécz oznaczenia graficznego oddzielone furtkq),

- przy wybiegu potudniowym - przejscie do zewnetrznej
strefy obstugi przy wybiegu wytacznie dostepne dla
obstugi:

- przy stajni od strony placu zabaw (oprocz oznaczenia
graficznego oddzielone furtka);

® warunki szczegolne dla ekspozycji, gdzie zwierzeta utrzy-
mywane sg w warunkach bezposredniego kontaktu ze
zwiedzajgcymi -
rozwigzania projektowe nie przewidujg takiej ekspozycji

PAB.I-4p. 2.2.b) Przedmiotowe ,rozporzadzenia BHP dla ZOO"” okresla rowniez
szereg innych czynnosci zarzadzajgcego ogrodem zoologicznym
- nieuwarunkowanych rozwigzaniami projektowymi nin. doku-
mentacji.

PAB.I-4p. 3 Technologia zwiedzania w poszczegolnych obiektach
wg rozwigzan projektowych nin. dokumentacji.

PAB.I-4p. 3.1.a) PAWILON INSEKTARIUM -
technologia ogdlna

B walor poznawczy swiata stawonogdw i zwierzat zywiacych
sie stawonogami; zwazywszy, ze wybor gatunkowy zwie-
rzat zywiacych sie stawonogami to mréwkojad wielki
i mrowkojad tamandua - gtowng ekspozycjg stawonogow
jest ekspozycja mrowek (rozbudowana przestrzennie,

z wieloma pomieszczeniami wewnetrznymi korytarzami
komunikacyjnymi mrowek)

® walor poznawczy swiata stawonogéw i zwierzat zywigcych
sie stawonogami; zwazywszy, ze wybor gatunkowy zwie-
rzat zywiacych sie stawonogami to mréwkojad wielki
i mrowkojad tamandua - gtowng ekspozycjg stawonogow
jest ekspozycja mrowek (przy wejsciu do pawilonu insek-
tarium rozbudowana przestrzennie, z wieloma pomiesz-
czeniami wewnetrznymi korytarzami komunikacyjnymi
mrowek)

W pozostata ekspozycja stawonogow - ma charakter uniwer-
salny oparty na ok. 50 zmodutowanych pomieszczeniach
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wewnetrznych - zgrupowana w centralnej czesci pawilonu
insektarium

pozostata ekspozycja stawonogow - moze miec kolejny
element charakterystyczny - pszczeli zywy ul (umieszczo-
ny na dachu pawilonu insektarium lub przy wejsciu do
pawilonu insektarium); w przypadku umieszczenia ula
na dachu - przy wejsciu do pawilonu insektarium roz-
mieszczone zostang ekrany ,na zywo” transmitujace po-
przez kamery ,zycie wnetrza ula”;

w przypadku umieszczenia ula przy wejsciu do pawilonu
insektarium - ul bedzie miat szklane Sciany pozwalajace
zwiedzajacym na bezposrednie patrzenie na ,zycie
wnetrza ula”

walor poznawczy zwierzat zywigcych sie stawonogami

mozliwy jest do rozwiniecia:

- mrowkojady wielkie bedq wraz z zwierzetami wyste-
pujacymi w ich naturalnym srodowisku, np. marami
w srodowisku pampy, leniwcami w $rodowisku lasu
deszczowego

- mrowkojady tamandua bedq wraz z zwierzetami wy-
stepujacymi w ich naturalnym srodowisku, np. gry-
zoniami lub matymi rozmiarowo kopytnymi w $rodo-
wisku lasu deszczowego

- rosliny owadozerne - rozwigzania projektowe przewi-
duja moduty pomieszczen wewnetrznych powiekszo-
ne wzgledem pozostatych dla stawonogow

PAB.I-4p. 3.1.b) PAWILON INSEKTARIUM -
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:

moduty dla stawonogow:
ilos¢ modutow = 49
jednoczesnosc publicznosci przy 1 module = 1 osoba

tacznie ilos¢ oséb = 49

moduty dla roslin owadozernych:
ilos¢ modutow = 3
jednoczesnosc publicznosci przy 1 module

2 osoby

tacznie ilos€ oséb = 6

zespot modutow dla mrowek:
jednoczesnosc publicznosci = 6 osoba

tacznie ilos¢ oséb = 6

zespot ula pszczelego:
jednoczesnosc publicznosci = 4 osoby

tacznie ilosé osé6b = 4
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m  zespot ekspozycyjny mrowkojadow wielkich i zwierzat im
towarzyszacych:
dtugos¢ witryn wgladu publicznosci (tacznie) = 7,30 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =
0,7 mb /
1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorostg z II rzedzie

tacznie ilosé oséb = 20

m  zespot ekspozycyjny mrowkojadow tamandua i zwierzat
im towarzyszacych:
dtugos¢ witryn wgladu publicznosci (tgcznie) = 5,90 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =
0,7 mb /
1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorostg z II rzedzie

tacznie ilos¢ oséb = 16

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 100 oséb

alternatywne naliczenie maksymalnej jednoczesnosci publicz-
nosci metodg opartg o przepisy ochrony przeciwpozarowej -
u powierzchnia podtogi dostepnej dla publicznosci

= 98,54 m2

jednoczesnosc publicznosci / 1 m2 podfogi = 157 osoby

tacznie ilos¢ oséb = 98

PAB.I-4p. 3.2.a) WYBIEGI I WOLIERA ZEWNETRZNE
PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM,
WYBIEG OD STRONY UL. RYBAKI -
technologia ogdlna

v walor poznawczy mrowkojadéw wielkich na otwartej prze-
strzeni wybiegéw zewnetrznych; otwarta przestrzen wy-
biegow zewnetrznych walorem poznawczym sSrodowiska
pampy Ameryki Potudniowej

w dodatkowy walor poznawczy na wybiegach zewnetrznych
mrowkojadow wielkich - sztuczne termitiery np. na styku
z ogrodzeniem publicznosci, jako miejsca karmienia
mrowkojadow wielkich; rozwigzanie to nin. dokumentacja
projektowa zalicza do wyposazenia indywidualnego na po-
trzeby zwierzat i nie przesadza o zastosowaniu lub nie za-
stosowaniu jego niezaleznie od wydanego pozwolenia na
budowe
(patrz poz. PAB.I-1 zastrzezenie ogolne #2. oraz poz.
PAB.I 2z. 1.3)

) dodatkowy walor poznawczy na wybiegach zewnetrznych
mrowkojadow wielkich - zwierzeta towarzyszace z tego
samego lub podobnego srodowiska naturalnego Ameryki
Potudniowej; dotyczy to zaréwno zwierzat przebywajacych
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na wspoélnym wybiegu z mrowkojadami wielkimi, jak
i zwierzat kopytnych lub strusi nandu na przylegtym wy-
biegu zewnetrznym od strony ul. Rybaki

zwierzeta na wybiegu zewnetrznym od strony ul. Rybaki -
tatwe w aklimatyzacji, w catorocznej ekspozycji; z tego
wzgledu nie przewidziano dostepu publicznosci do stajni
od strony ul. Rybaki

walor poznawczy mrowkojadéw tamandua w wolierze
zewnetrznej; nadrzewne srodowisko woliery zewnetrznej
walorem poznawczym srodowiska lasu deszczowego Ame-
ryki Potudniowej

dodatkowy walor poznawczy w wolierze zewnetrznej
mrowkojadow tamandua - zwierzeta towarzyszace z tego
samego lub podobnego srodowiska naturalnego Ameryki
Potudniowej

dodatkowy walor poznawczy - porownanie licznego zrézni-
cowania mrowkojadow wielkich i mrowkojadéw tamandua

PAB.I-4p. 3.2.b) WYBIEGI I WOLIERA ZEWNETRZNE
PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM,
WYBIEG OD STRONY UL. RYBAKI -
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:

wybiegi mrowkojadow wielkich

i zwierzat im towarzyszacych:

dtugos¢ ogrodzenia umozliwiajacego wglad w wybiegi
z przylegtej trasy zwiedzania (fqcznie) = 35,89 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorostg z II rzedzie

tacznie ilos¢ oséb = 102

wybieg od strony ul. Rybaki:

dtugos¢ ogrodzenia umozliwiajacego wglad w wybieg
z przylegtej trasy zwiedzania (fqcznie) = 9,75 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorostg z II rzedzie

tacznie ilosé oséb = 27

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 129 oséb
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woliera mrowkojadow tamandua

i zwierzat im towarzyszacych:

w zacienionym punkcie wglgdu publicznosci do woliery
dtugos¢ witryn wgladu publicznosci (tacznie) = 5,0 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb witryny/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos¢ oséb = 14

PAB.I-4p. 3.3.a) WYBIEGI GORSKIE -
WYBIEG WSPOLNY POLNOCNY I PAWILON MALP
technologia ogdlna

walor poznawczy réznych grup zwierzat srodowiska gor-
skiego Azji (alternatywnie Afryki), okresowo chtodnego lub
zimnego; fatwosc aklimatyzacji w Ogrodzie Zoobotanicz-
nym pozwala na ekspozycje catoroczng

walor poznawczy nie czestego w ogrodach zoologicznych
zestawienia na wybiegu wspolnym matp srodowiska gor-
skiego i zwierzat kopytnych rowniez z tego srodowiska

dodatkowy walor poznawczy na sgsiednich wybiegach
réwniez innych zwierzat ze zblizonego srodowiska; poréw-
nanie roznic i podobienstw pomiedzy tymi zwierzetami

zwierzeta kopytne na wybiegu wspolnym pétnocnym -
tatwe w aklimatyzacji, w catorocznej ekspozycji; z tego
wzgledu nie przewidziano dostepu publicznosci do ich
stajni

matpy na wybiegu wspdlnym poétnocnym - trudniejsze

w aklimatyzacji, w okresach szczegodlnie zimnych lub diu-
gotrwale deszczowych zalecane pomieszczenia wewnetrz-
ne; z tego wzgledu przewidziano dostep publicznosci do
pawilonu matp

PAB.I-4p. 3.3.b) WYBIEGI GORSKIE -
WYBIEG WSPOLNY POLNOCNY I PAWILON MALP
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:

pawilon matp:

dtugosc witryn wgladu publicznosci (tacznie) = 5,0 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb /

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos¢ osé6b = 14
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wybieg wspdlny pdtnocny:

dtugos¢ ogrodzenia umozliwiajacego wglad w wybieg
z przylegtej trasy zwiedzania (fgcznie) = 45,0 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorostg z II rzedzie

tacznie ilos¢€ os6b = 128

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 142 osoby

PAB.I-4p. 3.3.a) WYBIEGI GORSKIE -
WYBIEG PAND I STAINIA
technologia ogdlna

walor poznawczy réznych grup zwierzat srodowiska gor-
skiego Azji, okresowo chtodnego lub zimnego; tatwosc
aklimatyzacji w Ogrodzie Zoobotanicznym pozwala na
ekspozycje catoroczng

walor poznawczy wiodgcego dydaktycznie gatunku - pan-
dy matej

walor poznawczy srednio czestego w ogrodach zoologicz-
nych zestawienia na wybiegu wspdélnym pandy matej

i zwierzat kopytnych matych rozmiaréow rowniez z tego
srodowiska

dodatkowy walor poznawczy na sgsiednich wybiegach
réowniez innych zwierzat ze zblizonego srodowiska; poréow-
nanie roznic i podobienstw pomiedzy tymi zwierzetami

pandy mate - tatwe w aklimatyzacji, w catorocznej ekspo-
zycji; z tego wzgledu nie przewidziano pawilonu lub stajni

zwierzeta kopytne na wybiegu pand - trudniejsze w akli-
matyzacji, w okresach szczegolnie zimnych lub diugotrwa-
le deszczowych zalecane pomieszczenia wewnetrzne;

z tego wzgledu przewidziano dostep publicznosci do stajni
przy wybiegu pand

PAB.I-4p. 3.3.b) WYBIEGI GORSKIE -
WYBIEG PAND I STAINIA
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:

stajnia przy wybiegu pand:
dtugos¢ witryn wgladu publicznosci (tacznie) = 6,00 mb
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jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =
0,7 mb /
1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 16

wybieg pand:

dtlugos¢ ogrodzenia umozliwiajacego wglad w wybieg
z przylegtej trasy zwiedzania (fqcznie) = 16,34 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorostg z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 46

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 62 osoby

PAB.I-4p. 3.4.a) WYBIEGI GGRSKIE -
WYBIEGI SRODKOWE
technologia ogdlna

adaptacja zagospodarowania terenu wybiegow, bez zmia-
ny sposobu ich funkcjonowania i ogdélnego przeznaczenia
gatunkowego

skojarzenie przebudowy wybiegu wspdlnego srodkowego
oraz wybiegu pand, wraz z przebudowa trasy zwiedzania -
dla waloru atrakcyjnosci krajobrazowej wybiegow srodko-
wych

walor poznawczy réznych grup zwierzat srodowiska gor-
skiego Azji, okresowo chtodnego lub zimnego; tatwosc
aklimatyzacji w Ogrodzie Zoobotanicznym pozwala na
ekspozycje catoroczng

walor poznawczy wiodgacego dydaktycznie gatunku - taki-
now

takiny - tatwe w aklimatyzacji, w catorocznej ekspozycji;
z tego wzgledu nie przewidziano dostepu publicznosci do
ich stajni

dodatkowy walor poznawczy na sgsiednich wybiegach
rowniez innych zwierzat ze zblizonego srodowiska; poréw-
nanie roznic i podobienstw pomiedzy tymi zwierzetami

PAB.I-4p. 3.4.b) WYBIEGI GORSKIE &
WYBIEGI SRODKOWE
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:
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m  wybiegi srodkowe:
dtugos¢ potnocnego ogrodzenia umozliwiajgcego wglad
w wybieg z przylegtej trasy zwiedzania (tacznie) = 54,4
mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =
0,7 mb ogrodzenia/
1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 155

m  wybiegi srodkowe:
dtugos¢ potudniowego ogrodzenia umozliwiajagcego wglad
w wybieg z przylegtej trasy zwiedzania (tgcznie) = 23,2
mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =
0,7 mb ogrodzenia/
1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 66

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 221 oséb

PAB.I-4p. 3.5.a) WYBIEGI GORSKIE -
WYBIEG POLUDNIOWY I STAINIA
technologia ogdlna

® adaptacja zagospodarowania terenu wybiegow, ze zmiang
sposobu ich funkcjonowania w zakresie stajni i ogdlnego
przeznaczenia gatunkowego na rzecz zwierzat kopytnych
mniejszych rozmiarami niz zubry (obecnie)

m  walor poznawczy réznych grup zwierzat srodowiska gor-
skiego Azji, okresowo chtodnego lub zimnego; tatwosc
aklimatyzacji w Ogrodzie Zoobotanicznym pozwala na
ekspozycje catoroczng

) walor poznawczy wiodgcego dydaktycznie gatunku - mar-
kurow

v markury - tatwe w aklimatyzacji, w catorocznej ekspozy-
cji; z tego wzgledu nie przewidziano dostepu publicznosci
do ich stajni

v dodatkowy walor poznawczy na sgsiednich wybiegach
réwniez innych zwierzat ze zblizonego srodowiska; poréw-
nanie roznic i podobienstw pomiedzy tymi zwierzetami

PAB.I-4p. 3.5.b) WYBIEGI GORSKIE -
WYBIEG POLUDNIOWY I STAINIA
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:
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wybieg potudniowy:

dtugosc zachodniego i tarasowego ogrodzenia umozliwia-
jacego wglad w wybieg z przylegtej trasy zwiedzania
(tacznie) = 25,15 mb

jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 71

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 71 oséb

WYBIEGI GORSKIE

w tym: PAWILON MALP, STAINIE -
(LACZNIE)

technologia szczegotowa -

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 496 oséb

PAB.I-4p. 3.7.a) WOLIERA ZURAWI - _
2 WOLIERY I PAWILON ZURAWI
technologia ogdlna

walor poznawczy rozlegtej ekspozycji podstawowej pary
zurawi w wolierze przy pawilonie zurawi

dodatkowy walor poznawczy ekspozycji rezerwowych
osobnikow zurawi w wolierze potudniowej

walor poznawczy - rozbudowa zespotu wolier ptakow
(obecnie séw) o ptaki odmienne wygladem i bytem -
zurawie (najprawdopodobniej mandzurskie)

dodatkowy walor poznawczy na sgsiednich wybiegach
réowniez innych ptakéw; porownanie réznic i podobienstw
pomiedzy tymi zwierzetami

zurawie w pawilonie - trudniejsze w aklimatyzacji, w okre-
sach szczegolnie zimnych lub dtugotrwale deszczowych
zalecane pomieszczenia wewnetrzne; z tego wzgledu
przewidziano dostep publicznosci do pawilonu zurawi

dodatkowy walor uniwersalnego pawilonu - mozliwosc
ekspozycji innego gatunku, w tym egzotycznego nie moz-
liwego do aklimatyzacji
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PAB.I-4p. 3.7.b) WOLIERA ZURAWTI -
2 WOLIERY I PAWILON ZURAWI
technologia szczegotowa -
naliczenie jednoczesnosci publicznosci:

pawilon zurawi:

dtugos¢ witryn wgladu publicznosci (tgcznie) = 4,80 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb /

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 13

woliera przy pawilonie zurawi:

dtugos¢ ogrodzenia umozliwiajgcego wglad w woliere
z przylegtej trasy zwiedzania (fqcznie) = 45,10 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos¢ os6b = 128

woliera potudniowa:

dlugos¢ ogrodzenia umozliwiajgcego wglad w woliere
z przylegtej trasy zwiedzania (fqcznie) = 8,30 mb
jednoczesnosc¢ wgladu publicznosci =

0,7 mb ogrodzenia/

1 dziecko przy witrynie + 1 osobe dorosta z II rzedzie

tacznie ilos€ oséb = 23

naliczenie jednoczesnosci publicznosci tacznej,
(po zsumowaniu powyzszych czesci sktadowych)
= 164 osoby
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PAB.I-5

m SPOSOB DOSTOSOWANIA

DO KRAJOBRAZU

I DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY
m FORMA ARCHITEKTONICZNA

m ROZWIAZANIA BUDOWLANE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PAB.I-5.

1

USTALENIA WSTEPNE.

Zgodnie z wspotczesng estetyka budowli w ogrodach zoologicz-
nych - architektura obiektow dla zwierzat nie powinna nawia-
zywac do wzorcow kulturowych lecz nawigzywac do srodowiska
zycia zwierzat.

Ponad to, w pierwszym etapie rewitalizacji Ogrodu Zoobota-
nicznego oraz w okresie poprzedzajgacym, jak pozniejszym -
powstaty obiekty charakterystyczne dla Ogrodu Zoobotaniczne-
go dajace wzorce do kontynuacji architektonicznych cech for-
malnych. Obiektami tymi sa:

® woliery rysi - okreslajace stylistyke i gabaryty uniwersal-
nych klatek wieloprzestrzennych dla zwierzat wykorzystu-
jacych 3 wymiary przestrzeni i jednoczesnie bedacych
zwierzetami silnymi - zdolnymi do niszczenia ogrodzen;
woliery rysi daty wzorzec dla woliery mrowkojadow
tamandua przy pawilonie insektarium, réwniez
z uwagi na wzajemne wzrokowe sgsiedztwo;

) woliery sow - okreslajace stylistyke i gabaryty uniwersal-
nych klatek wieloprzestrzennych dla ptakéw bedacych
zwierzetami nie zdolnymi do niszczenia delikatnych ogro-
dzen siatkowych powtokowych;
woliery séw daty wzorzec dla wolier zurawi, row-
hiez z uwagi na bezposrednie wzajemnie sasiedz-
two;

® pawilon lemurow - z charakterystyczng obtoscig po obwo-
dzie scian zewnetrznych i zaakcentowaniem ukosno-
krawedziowymi $cianami wejscia / strony dostepnej pu-
blicznosci;
pawilon lemuréw dat wzorzec dla ogrzewanych pa-
wilonéw i stajni: przede wszystkim dla identyczne-
go pawilonu zurawi, podobnego gabarytami pawilo-
nu matp, stajni przy wybiegu pand oraz, przede
wszystkim dla znacznie wiekszego od pozostatych
pawilonu insektarium;



STRONA 94 TEKSTU W TOMIE PW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REALIZACIA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - 11 ETAP

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — ,ALTER POLIS” GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

charakterystyczna zmiang jest, Zze ze wzgledu

na sasiedztwo pawilonu insektarium z zespolem
drewnianych zabudowan gospodarczych (o histo-
rycznej genezie) - zastosowany w I etapie rewitali-
zacji kamien okladzinowy zostat zastgpiony w II
etapie rewitalizacji charakterystyczng ,,ukosna wer-
tykalnie” oktadzing deskowga z naturalnego drewna
w barwieniu charakterystycznym ,,szarobrazowym
spltowiatym”, w zimnej tonacji

Zaréwno ten typ oktadziny sciennej, jak i kolorystyka
drewna - jest w nin. rozwigzaniach projektowych zasto-
sowana w nastepujacych obiektach budowlanych II eta-
pu rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego:

pawilon insektarium,

pawilon matp,

pawilon zurawi,

stajnia przy wybiegu wspélnym péinocnym,
stajnia przy wybiegu pand,

stajnia przy wybiegu potudniowym,

a deskowanie i elementy z bali drewnianych w barwieniu
charakterystycznym ,,szarobrgzowym sptowiatym”,
w zimnej tonacji zastosowano:

stajniach od strony ul. Rybaki,

ogrodzeniach deskowych petnych wybiegow:
s  mrowkojadéw wielkich,

sm od strony ul. Rybaki,

sm wspolnego poétnhocnego,

sm pand,

sm potudniowym,

na rampowej trasie zwiedzania

~WYBIEGOW GORSKICH".

Pozostate cechy charakterystyczne obiektéw budowla-
nych II etapu rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego:

zielone dachy z wegetujaca roslinnoscia na:

sm pawilonie insektarium,

sz pawilonie matp,

s stajni przy wybiegu pand,

ogrodzenia petne deskowane z plycinami szklanymi
miejscowo (nha ok. 1/3 dtugosci),

jednolite rozwigzanie rampowej trasy zwiedzania,
z uzyciem naturalnego drewna nawierzchniowego,
oktadzinowego stupéw konstrukcyjnych i poreczy,
ptycin na barierach z siatki miekkiej,

jednolite rozwiazanie sciezek parkowych zwirowo-
piaskowych stabilizowanych (kopia rozwigzania

z I etapu rewitalizacji),

jednolite rozwiazanie schodéw terenowych z litych
bali drewnianych na sciezkach parkowych (kopia
rozwigzania z I etapu rewitalizacji),
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2.1

2.1.8)

2.1.b)

® zastosowanie ,raingarden-é6w” w fragmentach na-
wierzchni wymagajacych retencji wéd opadowych
(z uzyciem bali drewnianych i zwiru lub roslinnosci
wypetniajacych przestrzenie retencyjne).

PAWILON INSEKTARIUM
Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Pawilon insektarium zaprojektowany, jako najwickszy budy-

nek w Ogrodzie Zoobotanicznym. Zaréwno obecnie, jak

i po zrealizowaniu catosci zamierzenia rewitalizacji II etapu, jak
i najprawdopodobniej docelowo, z racji na réznorodne uwarun-
kowania Ogrodu Zoobotanicznego: konserwatorskie, krajobra-

zowe, czesci botanicznej.

Wybér lokalizacji pawilonu insektarium jest wynikiem analizy
krajobrazowej zachodniej czesci Ogrodu Zoobotaniczne-
go. Wybrano lokalizacje, ktéra wykorzystuje obecne ,przewe-
zenie krajobrazowe” utworzone przez samotne drzewo i lokalne
zblizenie do ul. Matejki i do szpaleru drzew wzdtuz tej ulicy.
Lokalizacja pawilonu insektarium w tym szczegolnym miejscu:
) optycznie pozostawia nie naruszong przestrzen
otwarta o ,,tgkowym” charakterze w kierunku
ul. Rybaki; ta otwarta przestrzen jest przeznaczona na
wybiegi otwarte zwierzat przestrzeni otwartych (pampy)
Ameryki Potudniowej: mréowkojadow wielkich, wikunii,

v swojg bryta maskuje zaplecze obstugi przy wybiegu
niedzwiedzi,

v swojg bryta czesciowo maskuje wysokie budynki
mieszkalne po przeciwnej stronie ul. Matejki, dominujgce
obecnie nad tg czescig Ogrodu Zoobotanicznego,

® z racji oddalenia frontu pawilonu insektarium od obecnej
drewnianej zabudowy gospodarczej (o historycznej gene-
zie) - pawilon insektarium nie dominuje nad t3 zabu-
dowy, koresponduje z nig (podbudowuje prestizo-
wo) poprzez zorientowanie swojego frontu na te
zabudowe.

Forma architektoniczna.

Geneza bryty budynku pawilonu insektarium opisana zostata
w poz. PAB.I-5. 1 (USTALENIA WSTEPNE).

Wnetrze pawilonu w swym ukfadzie nawigzuje do modelu

domu atrialnego:

-z zielonym, doswietlonym dziedzincem wewnetrznym
(w pawilonie insektarium - aneksy zieleni doswietlone swie-
tlikami dachowymi),

-z wiencem pomieszczen dla zwierzat wokot dziedzinca we-
wnetrznego, doswietlonych swietlikami dachowymi, z wgla-
dem publicznosci z tego dziedzinca przez witryny,
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2:1:6)

2:2

-z pelnymi $cianami obwodowymi.

Model taki jest wynikiem optymalizacji technologicznej
pawilonu insektarium, jako specjalistycznego obiektu ogrodu
zoologicznego.

Organizacja wnetrza pawilonu insektarium wynikajaca z specja-
listycznej technologii hodowlanej i dydaktycznej - sprawia, ze
budynek orientuje sie do wnetrza, ktére jest doswietlone
swietlikami dachowymi. Zwigzki z przestrzeniq wokét obrysu
zewnetrznego pawilonu insektarium, to przede wszystkim:
- komunikacja obwodowa obstugi zwierzat,
- przejscia zwierzat poprzeczne do tej komunikacji z po-
mieszczen wewnetrznych na wybiegi/woliery zewnetrzne
i na odwrot.
W wyniku takiej organizacji na elewacji zewnetrznej nie sg
wskazane otwory doswietlajgce (tradycyjne okna).
Przeciwnie, z wielu wzgledow technologii funkcjonowania pawi-
lonu insektarium - sg niewskazane. Pozwala to na swobodne
architektoniczne ksztaltowanie elewacyjnej sciany pet-
nej:
- w aspekcie bryty budynku - miekka linia obrysu,
- w aspekcie detalu - charakterystyczna okfadzina drewnia-
na, charakterystyczne, acz nie liczne, otwory komunika-
cyjne.

Front pawilonu insektarium, wraz z wejsciem i wyjsciem
gtiéwnym zorientowano osiowo na charakterystyczne
samotnie stojace drzewo. Os$ ta skierowana jest rowno-
czesnie ku centrum Ogrodu Zoobotanicznego, skad przy-
chodzic i odchodzi¢ bedzie publicznos¢. Wykreowany zostat
tu plac reprezentacyjny. Z tego placu rozejscie do ,Slepo”
zakonczonego odcinka trasy zwiedzania w kierunku potudnio-
wym (wybiegi otwarte mrowkojadow wielkich) i do aneksu pot-
nocnego trasy zwiedzania z punktem wgladu w woliere przy
pawilonie insektarium.

Po przeciwnej stronie pawilonu insektarium, tj. wzdtuz
ul. Matejki - strefa zaplecza obstugi: pawilonu, woliery i wy-
biegow otwartych.

Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

WYBIEGI ZEWNETRZNE

PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM,

OD STRONY UL. RYBAKI

ORAZ STAINIE OD TRONY UL. RYBAKI

2.2.a) Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.
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2.2.b)

2:2.6)

2.3

Jest konsekwencjg przyjetych rozwigzan lokalizacyjnych pawi-
lonu insektarium, a w szczegolnosci zamystu pozostawienia
przestrzeni o otwartym charakterze pomiedzy tym pawi-
lonem - na kierunku potudniowym. Dlatego tez konse-
kwentnie wybiegi maja charakter otwarty ,taki trawia-
stej”, co wspoéltgra z potrzebami zwierzat przestrzeni
otwartych (pampy) Ameryki Potudniowej.

Zamkniecie krajobrazowe od strony ul. Rybaki ptotem desko-
wanym i wkomponowanym w niego zespotem stajni - w przy-
ziemnym widoku krajobrazowym maskuje nieuporzadkowang
przestrzen po przeciwnej stronie ul. Rybaki.

Jednoczesnie, pozostawia dalekg i wysoka perspektywe krajo-
brazowa.

Forma architektoniczna.

Trase zwiedzania od strony pawilonu insektarium skojarzono
przestrzennie z istniejgcq drogq gospodarczg i z rzedem nowo
nasadzonych drzew owocowych. Dzieki temu zmaksymalizowa-
no wrazenie przestrzeni otwartej wybiegow.

Stajnie od strony ul. Rybaki sg kopia istniejacych stajni ta-
kinow w Ogrodzie Zoobotanicznym. Ze wzgledéw tech-
nologicznych ogrodu zoologicznego naleza do najprost-
szych obiektéw: nie ogrzewanych, nie ocieplanych,

z mozliwoscia otworow drzwiowych i okiennych nie za-
mykanych przegroda. Nazwane tu stajniami, s prak-
tycznie wiatami.

Wkomponowane sg w lico ogrodzenia petnego deskowanego

i wykonane sg z tego samego materiatu deskowego.

Pozostate ogrodzenia wybiegow réwniez petne deskowane lub
siatkowe (panelowe).

Od strony trasy zwiedzania gorna krawedz ogrodzenia zostata
obnizona, przy czym wysokos¢ brutto ogrodzenia konieczna
technologicznie zostata zachowana - zastosowano ptytki row
suchy w przylegtej do ogrodzenia przestrzeni wybiegow.

Na wybiegu mrowkojadéw wielkich - czes¢ tego rowu przezna-
czono na ptytki basen dla zwierzat, konieczny technologicznie.
Od strony trasy zwiedzania, wzdtuz rowu - ogrodzenie petne
deskowane z lokalnymi odcinkami paneli szklanych.

Rozwigzania budowlane.
Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

WOLIERA I WIATA ZACIENIENIA
PRZY PAWILONIE INSEKTARIUM, )
OBUDOWANE MIEJSCE SKEADOWANIA ODPADOW ZIELONYCH

2.3.a) Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.
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2.3.b)

2:3.¢)

2.4

2.4.a)

2.4.b)

2.4.0)

Jest konsekwencjg przyjetych rozwigzan lokalizacyjnych pawi-
lonu insektarium, a w szczegolnosci zamystu maskowania
zaplecza obstugi przy wybiegu niedzwiedzi.

Forma architektoniczna.

Woliera, bedaca zblizona kopia pobliskich wolier rysi -
tworzy pierwszy plan w licu gtéwnego wejscia do pawi-
lonu insektarium. Tym samym strefa zaplecza obstugi
pomiedzy pawilonem insektarium, wolierg, a ul. Matejki
jest zamaskowana z terenu Ogrodu Zoobotanicznego.

Obudowane miejsce sktadowania odpadow zielonych, wraz

z maskujgcym ogrodzeniem pethnym deskowym i odeskowang
wiatg zacienionego wgladu publicznosci do woliery - tworza
granice fizyczna i optyczng pomiedzy strefg dostepna dla
publicznosci i strefg obstugi.

Rozwigzania budowlane.
Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

GOLEBNIK - , _
DEMONTAZ I POWTORNY MONTAZ

Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Gotebnik w obecnej lokalizacji jest w kolizji z planowanym pa-
wilonem insektarium. Z analiz krajobrazowych wynikto,

ze prawidtowa lokalizacja pawilonu insektarium jest
priorytetem, a relokacja gotebnika koniecznoscia.

W ujeciu krajobrazowym wybrano nowg lokalizacje gotebnika,
jako kontynuacje zespotu drewnianej zabudowy gospo-
darczej (skrajny, potudniowy element ciggu zabudowy; bedzie
sgsiadowat ze stajniami).

Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna gotebnika jest jednoznacznie zdefinio-
wana jego wygtadem obecnym. Budowla szkieletowa z poszy-
ciem deskowym bedzie przeniesiona w nowa lokalizacje bez jej
przebudowy lub rozbudowy. Zmianie ulegnie jedynie kolorysty-
ka poszycia deskowego upodabniajgca do przylegtej drewnianej
zabudowy gospodarczej.

Rozwigzania budowlane.

Bez zmian do stanu obecnego, za wyjatkiem kolorystyki (patrz
poz. PAB.I-5. 2.4.b).
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2.2

2.5.a)

2.5.b)

2.5.c)

2.6

2.6.a)

PAWILON MALP
Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

W ujeciu krajobrazowym, bedacym najwazniejszym ujeciem
krajobrazowym Ogrodu Zoobotanicznego - dominujgcym ele-
mentem jest wysokie, umocnione kamieniami zbocze rozcigga-
jace sie wzdtuz granicy Ogrodu Zoobotanicznego (ul. Bydgo-
ska). Pawilon matp zlokalizowany zostal na miejscu istnie-
jacej stajni przeznaczonej do catkowitej rozbioérki, z tym
tylko, ze zostat wydtuzony w kierunku zachodnim, aby nie in-
gerowac w gtéwne ujecie krajobrazowe.

Nastgpito to kosztem likwidacji wybiegu strusi emu.

Forma architektoniczna.

Geneza bryty budynku pawilonu matp opisana zostata w poz.
PAB.I-5. 1 (USTALENIA WSTEPNE). Architektonicznie ksztatto-
wana jest elewacyjna sciana petna:

- w aspekcie bryty budynku - miekka linia obrysu,

- w aspekcie detalu - charakterystyczna okfadzina drewnia-
na, charakterystyczne, acz nie liczne, otwory komunika-
cyjne,

- zadaszenie bedace zacieniem wgladu publicznosci do wne-
trza.

Tak wiec pawilon insektarium i nin. pawilon matp maja

wspoélne cechy architektoniczne.

Organizacja wnetrza pawilonu matp jest prosta.

Publicznos¢ nie ma wstepu do wnetrza, ma natomiast

wglad przez witryne panoramiczna w pomieszczenie

wewnetrzne stada matp. Wglad z zadaszonego zacienienia.

Przy pawilonie matp zaczyna sie i konczy rampowa trasa zwie-

dzania potnocna wybiegow gorskich. Architektura ram wystepu-

je na pierwszym planie i urozmaica architekture budynku pawi-
lonu matp.

Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

STAINIA PRZY WYBIEGU
WSPOLNYM POLNOCNYM

Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

W ujeciu krajobrazowym, stajnia nie ma istothego znacze-
nia. Jest ,ukryta” za planowanym budynkiem stajni przy wy-
biegu pand, za wysokim i petnym ogrodzeniem wschodnim wy-
biegu wspolnego pdétnocnego. Jej nizsza elewacja potnocna be-
dzie widziana w ul. Bydgoskiej, z tym ze jej wiekszg czesc
Lukryje” ekran roslinny nasadzony wzdtuz ul. Bydgoskiej.



sTronA 100 TEKSTU W TOMIE PW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REALIZACIA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - 11 ETAP

PAB.I-5.

PAB.I-5.

PAB.I-5.

PAB.I-5.

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — ,ALTER POLIS” GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

2.6.b)

2.6.¢C)

2.7

278}

Forma architektoniczna.

Stajnia ze wzgledéw technologicznych ogrodu zoologicz-
nego nalezy do najprostszych obiektéw - nie ogrzewa-
nych. Wkomponowana jest w lico ogrodzenia petnego desko-
wanego i wykonana jest z tego samego materiatu deskowego.

Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

WYBIEG WSPOLNY POLNOCNY
Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

W ujeciu krajobrazowym, bedacym najwazniejszym ujeciem
krajobrazowym Ogrodu Zoobotanicznego - dominujgcym
elementem jest wysokie, umocnione kamieniami zbocze
rozciggajace sie wzdtuz granicy Ogrodu Zoobotanicznego
(ul. Bydgoska).

Zgodnie z rozwigzaniami projektowymi to ujecie krajobrazowe

ma by¢ zachowane i ulepszone poprzez:

- polaczenie w jeden wybieg 2 (obecnie) wybiegow;
ciggtosc zatozenia bedzie nowym walorem

- rozbudowa naturalistycznego uksztaltowania ka-
miennego terenu, zarowno poprzez ,optyczne ztamanie”
sztucznej horyzontalnosci obecnych kamiennych umoc-
nien, jak i poprzez aktywne kreowanie z umocnien ka-
miennych lokalnych wyniesien.

Istotng role krajobrazowg wniesie nowo projektowana trasa
zwiedzania prowadzona na konstrukcji rampowej wynie-
siona znacznie ponad poziom obecnhy. Z nowo projektowa-
nej trasy zwiedzania otworzg sie nowe, atrakcyjne widoki kra-
jobrazowe na teren Ogrodu Zoologicznego.

Tak wiec rola trasy zwiedzania prowadzonej na konstrukcji
rampowej jest podwojna, jako:

- nowe, atrakcyjne rozwigzanie wpisane w najwazniejsze
ujecie krajobrazowe Ogrodu Zoobotanicznego
umocnionego kamieniami zbocza rozciggajacego si¢
wzdtuz granicy Ogrodu Zoobotanicznego,

- nowe, atrakcyjne widoki krajobrazowe na teren
Ogrodu Zoologicznego z nowo projektowanej trasy
zwiedzania prowadzonej na konstrukcji rampowej.
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2.7.b) Forma architektoniczna.

2:7:6)

2.8

2.8.a)

Rozwigzania projektowe przewidujg 3 skojarzone funkcjo-
nalnie i estetycznie zadnienia istotne dla zagospodarowania
terenu wybiegu:

stabilizacja obecnej skarpy poprzez wykonanie przypor
ziemnych ukfadanych warstwowo z jednoczesnym nada-
niem atrakcyjnych, naturalistycznych form uksztat-
towania terenu jak ,,stok wysokogoérski”,

umochnienie powierzchni stabilizowanej naturalistycz-
nymi kompozycjami z kamienia naturalnego stabili-
zowanego mieszankami piaskowo-zwirowo-cemetowymi

i uktadanymi z uwzglednieniem potrzeb: przemieszczania
sie zwierzat gorskich, przemieszczania sie pracownikow
obstugi, sptywu wod deszczowych, uzyskania walorow na-
turalistyczno - krajobrazowych,

trasa zwiedzania na konstrukcji rampowej na no-
wych rzednych wysokosciowych i w czesciowo
zmienionym przebiegu, z koordynacjg pomiedzy rzed-
nymi wysokosciowymi ramp trasy zwiedzania z mozliwo-
Scig obnizenia gornej krawedzi ogrodzenia od strony pu-
blicznosci, przy jednoczesnym zachowaniu wysokosci
brutto ogrodzenia koniecznej technologicznie dla odgro-
dzenia zwierzat.

Rozwigzania projektowe przewidujg ogrodzenia:

peine szklane (wzdtuz ogrodzenia potnocnego /wzdtuz
ul. Bydgoskiej) z widoczng przez ptycine zielenig ekranu-
jacq pomiedzy ogrodzeniem a ul. Bydgoska,

petne odeskowane na wschodniej i zachodniej granicy
wybiegu wspdlnego potnocnego,

mieszane odcinkowo: petne odeskowane / szklane
na potudniowej i ha potudniowo-wschodnim granicy wy-
biegu wspdolnego pdtnocnego - na styku z trasg zwiedzania
na konstrukcji rampowej.

Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

STAINIA
PRZY WYBIEGU PAND

Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Na wschodnim skraju ujecia krajobrazowego, bedgacego naj-
wazniejszym ujeciem krajobrazowym Ogrodu Zoobotanicznego
- dominujgcym elementem jest wysokie, umocnione kamienia-
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2.8.b)

2.8.0)

2.9

2.9.a)

mi zbocze rozciggajace sie wzdtuz granicy Ogrodu Zoobota-
nicznego (ul. Bydgoska).

Stajnia przy wybiegu pand zlokalizowana zostata na miej-
scu istniejgcej stajni alpak przeznaczonej do catkowitej
rozbiérki, z tym tylko, ze zostata wydtuzona w kierunku
wschodnim, aby nie ingerowaé w gtéwne ujecie krajobra-
zowe. Nastgpito to kosztem likwidacji czesci obecnych wybie-
gow.

Forma architektoniczna.

Geneza bryty stajni przy wybiegu pand opisana zostata w poz.

PAB.I-5. 1 (USTALENIA WSTEPNE). Architektonicznie ksztatto-

wana jest elewacyjna sciana petna:

- w aspekcie bryty budynku - odmiennie, nie skorzystano
z miekkiej linii obrysu, zastosowano bryte prosta,

- w aspekcie detalu - charakterystyczna okfadzina drewnia-
na,

- zadaszenie bedace zacieniem wgladu publicznosci do wne-
trza.

Tak wiec pawilon insektarium i nin. stajnia majg wspol-
ne cechy architektoniczne.

Organizacja wnetrza nin. stajni jest prosta. Publicznos¢ nie ma
wstepu do wnetrza, ma natomiast wglad przez witryne
panoramiczng w pomieszczenia wewnetrzne zwierzat.
Wglad z zadaszonego zacienienia.

Przy pawilonie matp przebiega rampowa trasa zwiedzania pot-
nocna wybiegow gorskich. Architektura ram wystepuje na
pierwszym planie i urozmaica architekture budynku nin. stajni.

Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

WYBIEG PAND
Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Wybieg pand jest potozony na wschod od ujecia krajobrazowe-
go, bedacego najwazniejszym ujeciem krajobrazowym
Ogrodu Zoobotanicznego - dominujgcym elementem jest
wysokie, umocnhione kamieniami zbocze rozciggajace sie
wzdtuz granicy Ogrodu Zoobotanicznego (ul. Bydgoska).
Teren wybiegu pand jest odmienny od powyzszego po-
mimo, Ze tez jest zboczem. Nawierzchnia zbocza jest nie-
umocniona kamieniami, jest gruntowa, bez roslinnosci pokry-
wowej zjedzonej przez alpaki. Zbocze jest porosniete licznymi
drzewami.
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2.9.b)

2.9.c)

Zgodnie z rozwigzaniami projektowymi walory krajobrazowe

majq by¢ zachowane i ulepszone poprzez:

- wykorzystanie istniejgcych drzew dla potrzeb wspi-
naczkowych pand matych na ich wybiegu,

- zachowanie gruntowej nawierzchni zbocza z zamia-
rem wprowadzenia i utrzymania zieleni pokrywowej,

- wykorzystanie istniejgcego uskoku terenu, jako na-
turalnej fosy suchej oddzielenia zwierzat od platformy
trasy zwiedzania na konstrukcji rampowej.

Istotng role krajobrazowa wniesie nowo projektowana trasa
zwiedzania prowadzona na konstrukcji rampowej wynie-
siona znacznie ponad poziom obecny. Z nowo projektowa-
nej trasy zwiedzania przy stajni przy wybiegu pand - otworzg
sie nowe, atrakcyjne widoki krajobrazowe na teren Ogrodu
Zoologicznego.

Z nowo projektowanego koncowego odcinka trasy zwiedzania
w postaci platformy widokowej na konstrukcji rampowej -
otworzy sie nowy, atrakcyjny widok krajobrazowy na wybieg
pand.

Forma architektoniczna.

Rozwigzania projektowe nie przewidujg ingerencji w teren
wybiegu, poza wprowadzeniem i utrzymaniem zieleni pokry-
wowe]j oraz poza obiektami wyposazenia wybiegu dla zwierzat.

Rozwigzania projektowe przewidujg wykorzystanie istnieja-
cego uskoku terenu, jako naturalnej fosy suchej oddziele-
nia zwierzat od platformy trasy zwiedzania na konstrukcji ram-
powej.

Z platformy koncowego odcinka trasy zwiedzania rozwigzania
projektowe przewidujg schody (przejscie) obstugi pozwalajace
na komunikacje obstugi pomiedzy trasg zwiedzania,

a sciezky obstugi wokét wybiegu pand.

Rozwigzania projektowe przewidujg ogrodzenia:

- petne odeskowane na catym obwodzie wybiegu, poza
stykiem z stajnig przy wybiegu pand i stykiem z platformag
koncowego odcinka trasy zwiedzania,

- mieszane odcinkowo: petne odeskowane / szklane
na potudniowej i ha potudniowo-wschodnim granicy wy-
biegu wspolnego pdétnocnego - na styku z z platforma kon-
cowego odcinka trasy zwiedzania.

Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.
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PAB.I-5. 2.10

PAB.I-5. 2.10.a)

WYBIEGI SRODKOWE
I WYBIEG POLUDNIOWY

Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Kwestie krajobrazowe wybiegéw srodkowych nie moga
by¢ rozpatrywane oddzielnie od -

najwazniejszego ujecia krajobrazowego Ogrodu Zoobotanicz-
nego - dominujgcego elementu jakim jest wysokie, umocnione
kamieniami zbocze rozciggajqce sie wzdtuz granicy Ogrodu Zo-
obotanicznego (ul. Bydgoska).

Kwestie krajobrazowe wybiegu potudniowego nie moga
by¢ rozpatrywane oddzielnie od -

postrzegania Ogrodu Zoobotanicznego z ul. Rybaki (wschodni
odcinek) z percepcjg optyczng az do potudniowych granic wy-
biegow srodkowych. W postrzeganiu tym dominuje nattok form
architektonicznych i silnego zadrzewienia - wymagajacy kra-
jobrazowego uporzadkowania.

Wybiegi srodkowe i wybieg potudniowy zaprojektowane
zostaty jako kontynuacja krajobrazowa powyzszego naj-
wazniejszego ujecia krajobrazowego !

Cechy rozwigzan krajobrazowych powyzszego najwazniejszego

ujecia krajobrazowego sa wprost do zastosowania na wybie-

gach srodkowych i wybiegu potudniowym, tzn. -

zgodnie z rozwigzaniami projektowymi ujecie krajobrazowe ma

by¢ zachowane i ulepszone poprzez:

- potaczenie w jeden wybieg srodkowo-wschodni
2 (obecnie) wybiegow: gorali i wschodniego takinow;
ciggtosc zatozenia bedzie nowym walorem

- rozbudowe naturalistycznego uksztaltowania ka-
miennego terenu, zarowno poprzez ,optyczne ztamanie”
sztucznej horyzontalnosci obecnych kamiennych umoc-
nien, jak i poprzez aktywne kreowanie z umocnien ka-
miennych lokalnych wyniesien.

Istotng role krajobrazowg wniesie nowo projektowana trasa
zwiedzania prowadzona na konstrukcji rampowej wynie-
siona znacznie ponad poziom obecnhy. Z nowo projektowa-
nej trasy zwiedzania otworzg sie nowe, atrakcyjne widoki kra-
jobrazowe na teren Ogrodu Zoologicznego.

Tak wiec rola trasy zwiedzania prowadzonej na konstrukcji
rampowej jest podwojna, jako:

- nowe, atrakcyjne rozwigzanie wpisane w najwazniejsze
ujecie krajobrazowe Ogrodu Zoobotanicznego
umochnionego kamieniami zbocza rozciggajacego si¢
wzdtuz granicy Ogrodu Zoobotanicznego,
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- nowe, atrakcyjne widoki krajobrazowe na teren
Ogrodu Zoologicznego z nowo projektowanej trasy
zwiedzania prowadzonej na konstrukcji rampowej.

PAB.I-5. 2.10.b)Forma architektoniczna.

Cechy formy architektonicznej powyzszego najwazniejszego
ujecia krajobrazowego sgq wprost do zastosowania na wybie-
gach srodkowych i wybiegu potudniowym, tzn. -

rozwigzania projektowe przewidujg 3 skojarzone funkcjonal-
nie i estetycznie zadnienia istotne dla zagospodarowania te-
renu wybiegu:

- stabilizacja obecnej skarpy poprzez wykonanie przypor
ziemnych ukfadanych warstwowo z jednoczesnym nada-
niem atrakcyjnych, naturalistycznych form uksztat-
towania terenu jak ,,stok wysokogoérski”,

- umochnienie powierzchni stabilizowanej naturalistycz-
nymi kompozycjami z kamienia naturalnego stabili-
zowanego mieszankami piaskowo-zwirowo-cemetowymi
i uktadanymi z uwzglednieniem potrzeb: przemieszczania
sie zwierzat gorskich, przemieszczania sie pracownikow
obstugi, sptywu wod deszczowych, uzyskania walorow na-
turalistyczno - krajobrazowych,

- trasa zwiedzania na konstrukcji rampowej na no-
wych rzednych wysokosciowych i w czesciowo
zmienionym przebiegu, z koordynacjg pomiedzy rzed-
nymi wysokosciowymi ramp trasy zwiedzania z mozliwo-
Scig obnizenia gornej krawedzi ogrodzenia od strony pu-
blicznosci, przy jednoczesnym zachowaniu wysokosci
brutto ogrodzenia koniecznej technologicznie dla odgro-
dzenia zwierzat.

Rozwigzania projektowe przewidujg ogrodzenia:

- petne odeskowane obecne pozostajg lub sg wymieniane
na analogiczne w przypadku relokacji obecnych ogrodzen
do projektowanego nowego przebiegu i wysokosci posa-
dowienia,

- mieszane odcinkowo: petne odeskowane / azurowe
siatkowe - na styku z trasg zwiedzania na konstrukcji
rampowej.

PAB.I-5. 2.10.c)Rozwigzania budowlane.

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.
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PAB.I-5. 2.11 STAINIA
PRZY WYBIEGU POLUDNIOWYM

PAB.I-5. 2.11.a)Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Kwestie krajobrazowe stajni przy wybiegu potudniowym
nie mogq by¢ rozpatrywane oddzielnie od -

postrzegania Ogrodu Zoobotanicznego z ul. Rybaki (wschodni
odcinek) z percepcja optyczng az do potudniowych granic wy-
biegow srodkowych.

W postrzeganiu Ogrodu Zoobotanicznego z ul. Rybaki (wschod-
ni odcinek) dominuje natlok form architektonicznych i silne-
go zadrzewienia - wymagajacy krajobrazowego uporzad-
kowania.

Przewidziana likwidacja obecnej stajni zubra (potozonej w gtebi
obszaru percepcji optycznej od strony ul. Rybaki (wschodni od-
cinek) pozwoli uwolnié€ styk wybiegéw srodkowych i wy-
biegu potudniowego od przeszkéd optycznych, w konse-
kwencji pomoze scali¢ krajobrazowo taczny obszar tych
wybiegow.

Powyzszemu ma stuzyc:

- wyhiesienie potudniowej trasy zwiedzania na kon-
strukcji rampowej ponad teren i ponad ogrodzenia
petne tych wybiegoéw,

- nowa lokalizacja stajni przy wybiegu potudniowym
na obrzezu scalanego krajobrazowo obszaru taczne-
go.

PAB.I-5. 2.11.b)Forma architektoniczna.

Geneza bryty stajni przy wybiegu pand opisana zostata w poz.
PAB.I-5. 1 (USTALENIA WSTEPNE). Architektonicznie ksztatto-
wana jest elewacyjna sciana petna:
- w aspekcie bryty budynku - odmiennie, nie skorzystano
z miekkiej linii obrysu, zastosowano bryte prosta,
- w aspekcie detalu - charakterystyczna okfadzina drewnia-
na.
Tak wiec pawilon insektarium i nin. stajnia maja wspol-
ne cechy architektoniczne.

Organizacja wnetrza nin. stajni jest prosta.

Publicznos¢ nie ma wstepu do wnetrza.

Ma natomiast wglad w wybieg z wyniesionej na kon-
strukcji rampowej trasy zwiedzania i na dachu nin. stajni
z tarasu widokowego.

Widoki z trasy zwiedzania i z tarasu widokowego sg kadrowa-
ne tak, by osiagna¢ pozytywne cele percepcji optycznej
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krajobrazu wschodniej czesci Ogrodu Zoobotanicznego
i przylegtej czesci parkowej Urzedu Stanu Cywilnego.

PAB.I-5. 2.11.c)Rozwigzania budowlane.

PAB.I-5. 212

PAB.I-5. 2.12.a)

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

PAWILON ZURAWI
Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Istothnym ujeciem krajobrazowym Ogrodu Zoobotaniczne-
go,

w ktorym w percepcji optycznej istotnym jest pawilon zurawi -
jest ujecie z sprzed wejscia do obecnego pawilonu pta-
szarni oraz z szczytu wzgoérza przy budynku administra-
cyjnym.

Biorgc pod uwage bezposrednie sgsiedztwo obecnego pa-
wilonu lemuréw - w rozwigzaniach projektowych przyje-
to pawilon zurawi, jako kopie pawilonu lemuréw.

W zatozeniu ma to przeciwdziata¢ chaosowi, ktory mogtoby
wywotac nagromadzenie obok siebie znacznie réznigcych sie
budynkow.

PAB.I-5. 2.12.b)Forma architektoniczna.

Geneza bryty budynku pawilonu zurawi opisana zostata w poz.
PAB.I-5. 1 (USTALENIA WSTEPNE).

Pawilon lemuréw dat wzorzec dla ogrzewanych pawilo-
noéw i stajni: przede wszystkim dla identycznego pawilo-
nu Zurawi.

Charakterystyczng zmiang jest, ze ze wzgledu na sasiedztwo
pawilonu insektarium z zespotem drewnianych zabudowan go-
spodarczych (o historycznej genezie) - zastosowany w I eta-
pie rewitalizacji kamien oktadzinowy zostat zastgpiony
w II etapie rewitalizacji charakterystyczng ,,ukosng wer-
tykalnie” okladzing deskowga z naturalnego drewna

w barwieniu charakterystycznym ,,szarobrazowym splo-
wiatlym”, w zimnej tonacji. Ma to rowniez zastosowanie do
zewnetrznej oktadziny scian pawilonu zurawi.

Pawilon lemurow w I etapie rewitalizacji przewidywany
byt jako budynek funkcjonalnie uniwersalny dla réznych
grup zwierzat. Dlatego tez, bez zmian funkcjonalnych wne-
trza budynku - w II etapie realizacji wykorzystac¢ projekt
dla zurawi.

PAB.I-5. 2.12.c)Rozwigzania budowlane.
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Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

PAB.I-5. 2.13 WOLIERA PRZY PAWILONIE ZURAWI
WOLIERA POLUDNIOWA

PAB.I-5. 2.13.a)Sposob dostosowania do krajobrazu i do otaczajacej zabudowy.

Istothym ujeciem krajobrazowym Ogrodu Zoobotaniczne-
go,

w ktorym w percepcji optycznej istotnym jest pawilon zurawi
wraz z wolierami - jest ujecie z sprzed wejscia do obecnhe-
go pawilonu ptaszarni oraz z szczytu wzgoérza przy bu-
dynku administracyjnym.

Kolejnym istothym ujeciem krajobrazowym Ogrodu Zo-
obotanicznego, w ktérym w percepcji optycznej istotnym jest
woliera przy pawilonie zurawi - sq sekwencje ujec¢ z gtéwnej
$ciezki wschod-zachéd Ogrodu Zoobotanicznego, do ktorej
przylega ta woliera.

Biorgc pod uwage bezposrednie sgsiedztwo obecnych wo-
lier sbw - w rozwiazaniach projektowych przyjeto wolie-
ry zurawi, jako kopie wolier séw. W zatozeniu ma to prze-
ciwdziata¢ chaosowi, ktory mogtoby wywotac nagromadzenie
obok siebie znacznie réznigcych sie budowli.

Nadmienic nalezy, iz percepcja optyczna woliery potudniowej
jest lokalna w rejonie wolier séw i, rowniez woliera potudniowa
jest kopig wolier sow.

PAB.I-5. 2.13.b)Forma architektoniczna

Geneza wolier zurawi opisana zostata w poz.
PAB.I-5. 1 (USTALENIA WSTEPNE).

Obecne woliery sow okreslity stylistyke i gabaryty uniwersal-
nych klatek wieloprzestrzennych dla ptakéw bedacych zwierze-
tami nie zdolnymi do niszczenia delikatnych ogrodzen siatko-
wych powiokowych; woliery séw daty wzorzec dla wolier
zurawi, rowniez z uwagi na bezposrednie wzajemnie sa-
siedztwo

Woliery séw przewidywane byly jako rozwigzanie funk-
cjonalnie uniwersalne dla pewnych grup zwierzat.
Dlatego tez, bez zmian konstrukcyjnych i estetycznych
wolier séw - w II etapie realizacji wykorzystac je jako
projekt dla zurawi.

Zmiana dotyczy dopasowania obrysu obydwu wolier zurawi
do gabarytow terenu i rozmieszczenia pni drewnianych (stu-
pow) do ksztattu wolier i bezkonfliktowego sasiedztwa
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z istniejacym drzewostanem (fundamenty, rozpicta siat-
ka powtokowa).

Z racji, iz mieszkancami wolier objetych niniejszym projektem
beda zurawie, a wiec ptaki duzych rozmiaréw - konflikt roz-
pietej siatki powlokowej (specjalnej dla wolier, przypomina-
jacej cienkq siec rybacka) z pniami i gateziami drzew prze-
chodzacymi z woliery przez powloke siatki na zewnatrz -
rozwigzujg otwory w siatce w miejscach kolizji z pniami

i gateziami i z pozostawieniem swobodnej duzej odlegtosci po-
miedzy skrajem otworu a pniem lub gatezig na okolicznos¢ po-
ruszania sie pni i gatezi, jak rowniez poruszania sie siatki.

Konflikt z fundamentowaniem stupéw z bali drewnianych

z korzeniami drzew rozwigzuje duza mozliwos¢ relokacji
stupéw na odlegto$¢ wzajemng az do 8 m, stosownie

do stwierdzonego zakresu korzeni drzew w trakcie pene-
tracyjnego sprawdzenia wstepnego.

Z tego tez wzgledu, za nie istotne odstgpienie od nin. do-
kumentacji projektowej uznaje sie przedmiotowg zmia-
ne rozstawu stupow, a w konsekwencji lin naciggowych

i poszycia powlokowego siatkowego.

PAB.I-5. 2.13.c) Rozwigzania budowlane

Okreslono na rysunkach budowlanych; uszczegolowienie wyko-
nawcze w specyfikacjach robot i materialow budowlanych.

PAB.I-5. 2.14 EKRANY ROSLINNE
PAB.I-5. 2.14.a) Forma architektoniczna

Grab pospolity odmiana kolumnowa. Jest to roslina, ktora
sprawdza sie bardzo dobrze w warunkach miejskich.

Tworzy efektowng bariere przez caty rok, nie jest trudny

w utrzymaniu. Wysoki koszt. jego nasadzenia rownowazy jego
dobra jakos$c oraz osiggniecie od razu pozgdanego efektu, poz-
niej zostaje tylko pielegnacja.

PAB.I-5. 2.14.b) Rozwigzania budowlane

Nazwa gatunkowa: Grab pospolity odm. kolumnowa
(Carpinus betulus 'Columnaris”)

Sadzonki o wys. 150 cm (taka wysokos¢ gwarantuje w miare
szybkie uzyskanie pozgadanego efektu),

Roslina powinna by¢ prowadzona w szkétce od samego poczat-
ku z przeznaczeniem na zywopftot.
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Wymagania co do krzewoéw:

prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charak-
terystycznego dla gatunku i odmiany,

pedy krzewow powinny byc liczne i roztozone rownomier-
nie (nie jednostronnie),

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wyste-
powac liczne drobne korzenie,

materiat musi byc jednolity w catej partii, zdrowy i nie-
zwiedniety,

pedy u krzewow nie powinny byc przyciete, chyba ze jest
to ciecie formujace,

krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng
dla gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach

i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory.

Specyfikacja dot. sadzenia krzewow:

=t

3.

Wyznaczenie miejsc nasadzen.

Rozstawa: Rosliny nalezy sadzi¢ bardzo gesto, co 50 cm
w jednym rzedzie. Zywopltot z grabu zawsze sadzimy

w jednym rzedzie.

Przywo6z ziemi urodzajnej. Powinna ona zawierac nie wie-
cej niz 7%, lecz nie mniej niz 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona ka-
mieni wiekszych niz 4cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych (korzenie, smieci, zasolenie itp.).

Optymalne pH 5,5-6,8.

Wykopanie dotéw do sadzenia krzewow w strefach prze-
widzianych na rysunku projektowym Projektu Zagospoda-
rowania Terenu (PZT), gtebokos¢ dotu 0,5 m, sSrednica do-
fu 0,5 m.

Sadzenie krzewow z catkowitym zaprawianiem dotow.

Pielegnacja nasadzen:

1.

Podlewanie w sezonie wegetacyjnym w zaleznosci od bi-
lansu opaddw tak, aby utrzymywac podtoze w optymalnej
wilgotnosci. Dodatkowe czeste i obfite podlewanie.
Utrzymanie przepuszczalnej warstwy podtoza wokot nasa-
dzen, odchwaszczanie.

Ciecia pielegnacyjne i korygujace w zaleznosci od potrze-
by. Ciecie grabu sadzonego jako zywoptot przeprowadza
sie kilkakrotnie w ciggu okresu wegetacyjnego.

Pierwsze ciecie zywoplotu z grabu powinno odbyc sie
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wczesng wiosng i powinno znacznie skroci¢ sadzonki,
a nastepne przeprowadzamy, gdy nowe przyrosty zaczy-
najg znacznie odstawac od bryty zywoptotu, pozostawiajac
jednak 20-25 cm przyrostu. Ostatnie ciecie powinno byc
pod koniec sierpnia.

4. Wymiana cm poszczegolnych szt.uk krzewow, ktore
wypadty.

PAB.I-6 SPOSOB ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCII
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Patrz dokumentacja branzowa
K" - ,Konstrukcja”.
PAB.I-7 SPOSOB ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ze wzgledu na specyfike funkcjonalng -
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
wymaga jedynie pawilon insektarium
(kopia uzgodnienia - patrz poz. DF-9 Dokumentow Formalnych
nin. dokumentacji projektowej)
Obiekty nie stanowig zagrozenia pozarowego dla otoczenia, ob-
stugi i publicznosci.
Obiekty nie sg tez zagrozone pozarowo przez otoczenie.
Patrz poz. PAB.I-23 opisu nin. dokumentacji projektowej.
PAB.I-8 SPOSOB ZAPEWNIENIA

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla otoczenia, dla obstugi

(z zastrzezeniem koniecznosci stosowania sie do instrukcji dla
danego obiektu i dla danego stanowiska pracy) i dla publiczno-
sci (z zastrzezeniem stosowania sie do ogolnego regulaminu
pobytu w Ogrodzie Zoobotanicznym).
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PAB.I-9

SPOSOB ZAPEWNIENIA
ODPOWIEDNICH WARUNKOW
HIGIENICZNYCH, ZDROWOTNYCH
I OCHRONY SRODOWISKA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki higieniczne i zdrowotne w odniesieniu do zwierzat -
1) obiekt odpowiada naturalnym potrzebom zwierzat -

patrz poz. PAB.I-2z opisu nin. dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie obstugi zwierzat zgodnie z technologig ob-

stugi zwierzat odpowiada ich potrzebom -

patrz poz. PAB.I-30 opisu nin. dokumentacji projektowej.

Warunki higieniczne i zdrowotne w odniesieniu do obstugi —
sprawowanie obstugi zgodnie z technologig obstugi zwierzat
odpowiada potrzebom obstugi -

patrz poz. PAB.I-30 opisu nin. dokumentacji projektowej.

Warunki higieniczne i zdrowotne w odniesieniu do publicznosci

patrz poz. PAB.I-4p opisu nin. dokumentacji projektowej.

Obiekty sg neutralne dla srodowiska naturalnego na jego tere-
nie i w jego otoczeniu.

Projekt budowlany obiektu uzyskat pozytywnag opinie:

- wlasciwego rzeczoznawcy sanitarno-epidemiologicznego -
patrz poz. DF-8 Dokumentow Formalnych nin. dokumentacji
projektowej;

- wlasciwego rzeczoznawcy bezpieczenstwa i higieny pracy -
patrz poz. DF-7 Dokumentow Formalnych nin. dokumentacji
projektowej.

PAB.I-10

SPOSOB ZAPEWNIENIA
OCHRONY PRZED HALASEM I DRGANIAMI
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Hatas i drgania pochodzace od ruchu ulicznego w przylegtych
ul. Matejki, ul. Bydgoskiej o srednim i duzym natezeniu ruchu
sg obcigzeniem hodowlanym dla zwierzat w warunkach ,miej-
skiego” ogrodu zoologicznego.

W zwigzku z potrzebg tworzenia strefy zieleni izolacyjnej
wzdtuz ul. Bydgoskiej i wzdtuz ul. Matejki -

w nin. projekcie rewitalizacji zaprojektowano zielen o charakte-
rze ekranu akustycznego -
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Patrz poz. PAB.I-5.2.14 nin. dokumentacji projektowej.

Tworzenie ekranow ekologicznych wokét granic Ogrodu Zoobo-
tanicznego wzdtuz ulic - jest jedng z dyrektyw opracowanej
koncepcji programowo-przestrzennego rozwoju Ogrodu Zoobo-
tanicznego (2010, autor Marek Nakonieczny).

PAB.I-11

SPOSOB ZAPEWNIENIA
OSZCZEDNOSCI ENERGII

I IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ]
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Patrz poz. DF-17 Dokumentéw Formalnych nin. dokumentacji
projektowej.

PAB.I-12

WARUNKI UZYTKOWE
ZAOPATRZENIA INFRASTRUKTURALNEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaopatrzenie w wode pitng -
patrz dokumentacja branzowa
.S — Projekt instalacji branzy sanitarnej”.

Zaopatrzenie w wode do podlewania zieleni -
patrz dokumentacja branzowa
.S — Projekt instalacji branzy sanitarnej”.

Kanalizacja sanitarna -
patrz dokumentacja branzowa
»S — Projekt instalacji branzy sanitarnej”.

Wody deszczowe -
patrz dokumentacja branzowa
»S — Projekt instalacji branzy sanitarnej”.

Centralne ogrzewanie -
patrz dokumentacja branzowa
.S — Projekt instalacji branzy sanitarnej”.

Wentylacja -
patrz dokumentacja branzowa
~W — Projekt wentylacji”.

Energia elektryczna -
patrz dokumentacja branzowa
~E — Projekt branzy elektrycznej”.
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8. Monitoring -
patrz dokumentacja branzowa
~E — Projekt branzy elektrycznej”.

PAB.I-13 WARUNKI UZYTKOWE
USUWANIA SCIEKOW I ODPADOW
OBIEKTU BUDOWLANEGO

T: W zakresie usuwania sciekow —
patrz dokumentacja branzowa ,S - Projekt instalacji branzy
sanitarnej”.

Z; W zakresie usuwania odpadow -
wyhiesienie z obiektu i utylizacja wg standardéw ogdlnych
Ogrodu Zoobotanicznego.

PAB.I-14 MOZLIWOSC UTRZYMANIA
WLASCIWEGO STANU
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wszystkie elementy objete nin. dokumentacjg projektowa zo-
staty zaprojektowane w sposob nie wymagajacy remontu przez
okres co najmniej 5 lat. W okresie tym wymagana jest tylko
biezaca konserwacja oraz codzienny oglad obiektow przez ob-
stuge na okolicznosc wystgpienia nieprawidtowosci technicz-
nych po (np. zamierzone dziatanie oséb niepozadanych, upor-
czywe dziatanie zwierzat, uszkodzenia obiektu przez przylegte
drzewa lub ich fragmenty, np. w okresach silnych wiatrow).
Powyzsze nie dotyczy gospodarki zielenig, ktora wymaga biezg-
cego utrzymania, wymiany roslin (stosownie do okresu wege-
tacji lub zmian programowych).

PAB.I-15 WARUNKI DO KORZYSTANIA

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Z OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejsca dostepne dla publicznosci wolne sg od barier do poko-
nania przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Do czynnosci obstugi, ze wzgledu na specyfike tych czynnosci -
nie moga byc¢ dopuszczone osoby poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich, ani osoby z innymi uposledzeniami uniemozliwia-
jacymi wiasciwg ocene sytuacji na stanowisku pracy.
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PAB.I-16

WARUNKI
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-16 1

PAB.I-16 2

Warunki BHP dla obstugi i publicznosci wynikajace z wtasciwych
przepisow, w tym specjalistycznych dla ogrodéw zoologicznych
zostaty spetnione, co wykazano, odpowiednio w nin. dokumen-
tacji projektowej w poz.:

PAB.I-30 , PAB.I-4p

Rozwigzania projektowe sg uzgodnione przez rzeczoznawcow
z zakresu BHP i sanitarno-epidemiologicznych

- patrz poz. DF-7, DF-8 Dokumentow Formalnych nin. doku-
mentacji projektowej.

PAB.I-17

SPOSOB ZAPEWNIENIA
OCHRONY LUDNOSCI
ZGODNIE Z WYMOGAMI 0.C.
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
Obiekt w tym zakresie nie podlega wymaganiom odrebnych
przepisow.

PAB.I-18

SPOSOB ZAPEWNIENIA
OCHRONY KULTUROWE] /KONSERWATORSKIE]
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki ochrony konserwatorskiej okreslone zostaty w Decyzji
o Warunkach Zabudowy Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 31 marca 2016 r.

znak WAIB 6730.11.262.42.2015ANKZx.

W poz. PZT.I-5 5. nin. dokumentacji projektowej opisany zo-
stat sposéb wykonania warunkéw konserwatorskich,

z ewentualnymi przekierowaniami do innych poz. nin.
dokumentacji projektowej. Dotyczy:

* koniecznosci uzgodnien konserwatorskich
szczebla wojewodzkiego -
w zakresie zagadnien archeologicznych:
- okreslenie zakresu badan
(patrz poz. DF-4 nin. dokumentacji projektowej),
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- pozwolenie na prowadzenie badan
(patrz poz. DF-5 nin. dokumentacji projektowej);

* koniecznos¢ uzgodnien konserwatorskich

szczebla wojewodzkiego -

w zakresie ochrony cennego drzewostanu:

- inwentaryzacja drzewostanu w rejonie
planowanych robét budowlanych
(patrz poz. DF-15a nin. dokumentacji projektowej),

- ustalenie stref ochronnych od cennego
drzewostanu w zwigzku z planowanymi
robotami budowlanymi oraz okreslenie dziatan
zabezpieczajacych
(patrz poz. DF-15b nin. dokumentacji projektowej);

* koniecznosc¢ uzgodnien konserwatorskich
szczebla wojewodzkiego -
w zakresie ekranowania roslinnego:
- opis rozwigzania
(patrz poz. PAB.I-5. 2.14 nin. dokumentacji
projektowej);

= koniecznosc¢ uzgodnien konserwatorskich

szczebla wojewodzkiego -

w zakresie nawierzchni sciezek parkowych:

- jednolite rozwigzanie sciezek parkowych
zwirowo-piaskowych stabilizowanych,
jako kopia rozwigzania z I etapu rewitalizacji)
(patrz poz. PAB.I-5. 1 nin. dokumentacji projektowej
oraz rysunek PZT z pokazaniem zasiegu tego
rozwigzania);

* koniecznos¢ uzgodnien konserwatorskich

szczebla miejskiego -

rozmieszczenie zabudowy

oraz rozwigzan architektonicznych zabudowy:

- opis ogolny zatozen architektonicznych
oraz zasad kontynuacji zagospodarowania
w I (poprzednim) etapie rewitalizacji
(patrz poz. PAB.I-5. 1 nin. dokumentacji
projektowej),

- opis szczegotowy rozwigzan architektonicznych
nin. dokumentacji projektowej
w aspekcie dostosowania do krajobrazu
oraz w aspekcie formy architektonicznej
(patrz poz. PAB.I-5. 2 nin. dokumentacji
Projektowej oraz rysunki Projektu Architektoniczno-
Budowlanego z pokazaniem graficznym i opisami
rozwigzan).
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PAB.I-19 SPOSOB ZAPEWNIENIA
ODPOWIEDNIEGO USYTUOWANIA NA DZIALCE
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejg 2 mierniki tego zagadnienia:

PAB.I-19. 1 wyhnikajace z decyzji o warunkach zabudowy, ktorych spetnie-
nie zostalo szczegétowo wykazane w poz. nin. dokumentacji
projektu budowlanego -

PZT.I-5 3. We wiasciwej decyzji -
“2.2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu prze-
strzennego; lit. a) do h)”

PAB.I-19. 2 wynikajace z ogolnych przepisow budowlanych, ktérych spet-
nienie wykazano ponizej:

m odlegtos¢ budynkéw z Sciang z otworami sciennymi sytu-
owanych od strony granicy dziatki budowlanej min. 4 m:

- pawilon insektarium - w odlegtosci 4,88 m,

- stajnie od strony ul. Rybaki - w odlegtosci 7,54m,

- pawilon matp - w odlegtosci 24,80 m,

- stajnia przy wybiegu pand - w odlegtosci 12,00 m,

- stajnia przy wybiegu potudniowym - w odlegtosci
4,92 m,

- pawilon zurawi - w odlegtosci 42,90 m;

m  odlegtos¢ budynkdéw z sciang bez otwordw sciennych sytu-
owanych od strony granicy dziatki budowlanej min. 3 m:

- stajnia przy wybiegu wspolnym pothocnym -
w odlegtosci 3,05 m;

) miejsce sktadowania odpadow zielonych w ,KOMPLEKSIE
INSEKTARIUM” sytuowane od strony granicy dziatki bu-
dowlanej min. 3 m:

- w odlegtosci 3,73 m,
i w odlegtosci min. 10 m od budynkow z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi:
- w odlegtosci 11,00 m.
PAB.I-20 POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE

ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Nie dotyczy.

Obiekty objete nin. dokumentacjg projektowg nie majg obszaru
oddziatywania wykraczajacego poza teren Ogrodu Zoobotanicz-
nego.
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PAB.I-21 ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCIJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH N
I ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA,

DECYDUJACYCH O PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-21. 1 Branzowe (infrastruktura techniczna) rozwigzania nin. doku-
mentacji projektowej sq wzajemnie skoordynowane z sobg oraz
z obiektami, ktore obstugujq pod wzgledem funkcjonalnym
i etapowania realizacji -
patrz poz. PZT.I-1, w szczegolnosci poz.: PZT.I-1 3.1, PZT.I-1
3.2, PZ1.1-1 3.3.

PAB.I-21. 2 W kazdej czesci branzowej nin. dokumentacji projektu budow-
lanego znajduja sie szczegodtowe zatozenia bilansowe i wyniki
projektowe, patrz:

1) dokumentacja branzowa ,K - Konstrukcja”,

2) dokumentacja branzowa ,S - Projekt instalacji branzy
sanitarnej”,

3) dokumentacja branzowa ,W - Projekt wentylacji”,

4) dokumentacja branzowa ,E - Projekt branzy elektrycz-
nej”.

PAB.I-22 DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE
ORAZ WYKAZANIE WYELIMINOWANIA
LUB OGRANICZENIA TEGO WPLYWU

PAB.I-22 1 Prezydent Miasta Torunia Decyzjg nr WAIB.6220.31.2.2016 AG
z dnia 20.01.2016 ,umorzyt jako bezprzedmiotowe postepowa-
nie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego. Tym samym uprawnione jest stwierdzenie,
iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest znaczgco
oddziatywujace na srodowisko -

- patrz poz. DF-3 Dokumentéw Formalnych do nin. dokumenta-
cji projektowej.

PAB.I-22 2 Zamierzenie inwestycyjne nie wywotuje istotnego zwiekszenia

odpadow statych lub sciekow, w tym odzwierzecych
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(nie jest istotne na tle ogdlnego stanu zwierzat w ogrodzie).
Stwierdzenie to jest uprawnione, gdyz w wyniku przedmioto-
wego zamierzenia inwestycyjnego nie nastepuje istotny przy-
rost zwierzat zwiekszonego dla dodatkowego oddziatywania.
Pozostajg w zwierzostanie i w ilosci osobnikéw zblizonej do
obecnej zwierzeta z gatunkow: alpaka, takin, markur, arui
(zamiana na tara).

Nowe w zwierzostanie sq gatunki: mrowkojad wielki (2 osobni-
ki), mrowkojad tamandua (2 osobniki), makaki (kilka do kilku-
nastu osobnikéw), stawonogi, ktére to zwierzeta nie stanowig
istotnego zwiekszenia odpadow statych lub sciekow, w tym od-
zwierzecych (nie jest istotne na tle ogdlnego stanu zwierzat w
ogrodzie).

Warunki BHP dla obstugi i publicznosci wynikajace z wtasciwych
przepisow, w tym specjalistycznych dla ogrodéw zoologicznych
zostaty spetnione, co wykazano, odpowiednio w nin. dokumen-
tacji projektowej w poz.:

PAB.I-30 , PAB.I-4p

Rozwigzania projektowe sg uzgodnione przez rzeczoznawcow z
zakresu BHP i sanitarno-epidemiologicznych

- patrz poz. DF-7, DF-8 Dokumentow Formalnych do nin. do-
kumentacji projektowej

Obiekty objete nin. dokumentacjg projektowg nie majg obszaru
oddziatywania wykraczajacego poza teren Ogrodu Zoobotanicz-
nego.

PAB.1-23

WARUNKI OCHRONY POZAROWE]
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PAB.I-23. 1.

PAB.I-23.. 2.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony pozarowej - projekt budowlany dla budynku pawi-
lon insektarium podlega wymogowi uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej .

Podstawe do uzgodnienia stanowig dane zawarte w projekcie
budowlanym dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej -
patrz poz. 3 niniejszego rozdziatu.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony pozarowej - pozostate budynki objete nin. projek-
tem budowlanym nie podlegajg wymogowi uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

® pawilon matp,

w stajnia przy wybiegu wspolnym potnocnym,




sTronA 120 TEKSTU W TOMIE PW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REALIZACIA ELEMENTOW OGRODU ZOOBOTANICZNEGO W TORUNIU NA BYDGOSKIM PRZEDMIESCIU - 11 ETAP

PAB.I-23 3.

PAB.I-23.3 1
PAB.I-23.3 2
PAB.I-23.3 3

WIODACA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA — ,ALTER POLIS” GDANSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA SP. Z 0.0.

stajnia przy wybiegu pand,

stajnia przy wybiegu potudniowym,

pawilon zurawi,

stajnie przy ul. Rybaki,

gdyz w budynkach tych:

- brak strefy ZL I, II, V

- sg budynkami z grupy wysokosciowej ,niskiej”,

- brak strefy pozarowej w kategorii ZL III o powierzchni
pow. 1000 m2,

- nie odpowiadajq kwalifikacjom wg § 4 ust. 1: 4), 5),
6), 7), 8), 9), 10) nin. rozporzadzenia.

Zgodnie z § 5 ww. rozporzadzenia -

dla ww. budynkdéw odstepuje sie od okreslenia sie danych nie-
zbednych do stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowej .

Zgodnie z § 5 ww. rozporzadzenia -

podstawe uzgodnienia stanowig nastepujace dane
okreslone przez projektanta, dotyczace warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego -
pawilon insektarium:

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy - 508,07 m2,

- powierzchnia wewnetrzna - 446,64 m2,
- wysokosc - 5,80 m,

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1,

- liczba kondygnacji podziemnych - 0.

Odlegtosci od obiektéow sasiadujacych.

Budynek potozony jest na jednej dziatce budowlanej obejmuja-
cej caly Ogrod Zoobotaniczny (ok. 3,5 ha powierzchni).
Najblizsze budynki potozone sg nie blizej niz 9,70 m od budyn-
ku projektowanego.
Od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi zachowuje sie
odlegtos¢ minimum 4 m ze $cianami z otworami oraz minimum
3 m ze Scianami petnymi.
Sciany zewnetrzne projektowanego budynku od tych granic po-
siadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej E30
na powierzchni wiekszej niz 65%.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kondygnacji.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Przewidywana maksymalna liczba osob, jaka bedzie mogta
przebywac jednoczesnie w budynku nie przekroczy 100 osob.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
446,64 m2.

Pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze sg po-
wigzane funkcjonalnie z czescig ZL.

Pomieszczenie kottowni gazowej - nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.
,,D".

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Poszczegolne elementy budowlane budynku wykonano

o odpornosci ogniowej co najmniej:

- gtdowna konstrukcja nosna -

R30 (stupy/rdzenie zelbetowe),

- sciany zewnetrzne ( dla pasa miedzy kondygnacyjnego )-
ElL 30.

- sciana wewnetrzna dziatowa stanowigca obudowe pozio-
mych drog ewakuacyjnych (oddzielajgce pomieszczenia od
korytarzy) -

EL 15,

- inne scianki dziatowe -
bezklasowe,

- dach, konstrukcja nosna dachu -
bezklasowa,

- przekrycie dachu -
bezklasowe

- wszystkie elementy budynku wykonano z materiatow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia -

NRO

Warunki ewakuacji. Oswietlenie awaryjne.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
ewakuacje na zewnatrz budynku bezposrednio .

Diugosc przejsc ewakuacyjnych w pomieszczeniach jest nie
wieksza niz 40 m

(zaprojektowano 15,00 m).

Szerokos¢ wyjsc z pomieszczen (w Swietle) - min. 0,90 m,
lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 os6b mogacych jedno-
czesnie przebywac na kondygnaciji

(zaprojektowano gtéwne 1,20 m, pozostate 1,10 m).
Zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne (zaprojek-
towano 3 wyjscia) z pomieszczenia dla publicznosci, kazde
otwierane na zewnatrz. Odlegtos¢ pomiedzy wyjsciami ewaku-
acyjnymi jest wieksza niz 5m.

Drogi i kierunki ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne nalezy
oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki bezpie-
czenstwa - ewakuacja”.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektro-
energetyczna, odgromowa) muszg spetnia¢ wymogi w odnie-
sieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odpowiednio oznakowany
(zaprojektowano przy gtdwnym wejsciu od ul. Matejki).
Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. wymagania ogodlne”

oraz PN-86/e-05003/02 ,,ochrona odgromowa obiektéw budow-
lanych. ochrona podstawowa”.

Przejscia instalacyjne przez sciany kotlowni gazowej -

nie dotyczy.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano, jako wykonane z ma-
teriatow niepalnych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dosto-
sowany do wymagan wynikajacych 2z przepiséw doty-
czacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scena-
riusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Zatozeniem jest, ze pozar w budynku moze mie¢ miejsce np.

w wyniku nieostroznosci oséb czy wad w instalacji elektrycznej.
Miejscem powstania pozaru moga pomieszczenia techniczne,
gospodarcze.

Zauwazenie pozaru bedzie mozliwe jedynie fizycznie przez
cztowieka.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji, z uwagi na nosnosc
konstrukcji budynku, to 30 minut.

Budynek zaprojektowano w ten sposdb aby przebywajacy
w nim ludzie mogli szybko i bezpiecznie sie ewakuowac.
Umozliwiono ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku
przez co najmniej dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne.
Drogi przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania
przepisow techniczno-budowlanych.

Uwzgledniajac powyzsze mozna zatozy¢, ze przewidywany czas
potrzebny do ewakuacji ludzi z budynku, a w szczegdlnosci
z sali publicznosci, to nie cate 3 minuty.

W czasie tym nie przewiduje sie wystgpienia, na drogach ewa-
kuacyjnych parametréw krytycznych tj.;

- temperatura wieksza niz 60°C,
- strefa wolna od dymu mniejsza niz 1,8m,

- gestos¢ optyczna dymu wiekszej niz 0,1m-1.

A zatem przyjety scenariusz oraz wymagania przepisow
o0 ochronie przeciwpozarowej wymuszajg zastosowanie naste-
pujacych urzgdzen przeciwpozarowych; zaprojektowano:

1/ 2 hydranty wewnetrzne 25 z wezami poétsztywnymi dt. 20m
lub 30m, ktdre rozmieszczone powinny by¢ w taki sposéb, aby
swoim zasiegiem objg¢ catos¢  strefy  pozarowej.
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PAB.I-23.3 10

PAB.I-23.3 11

PAB.I-23.3 12

Instalacja powinna zapewni¢ pobor wody na kondygnacji
z co najmniej dwoch sasiednich hydrantow. Minimalna wydaj-
nos¢ wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic
1,0 dm3/s.

Wymog stosowania hydrantu wewnetrznego 25 wynika z par.
19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
( Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.);

2/ przeciwpozarowy wytacznik pradu, zadaniem ktérego jest
odciecie doptyw pradu do wszystkich obwodow, za wyjatkiem
obwodow zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe - wymog
wynikajacy z par. 183 ust. 2 rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r.z p6zn. zm.).

Gasnice.

Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci zapew-
niajacej 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach
na kazde 100 m2 powierzchni.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

-gasnice umieszcza¢c w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- gasnice umieszczac¢ w miejscach nie narazonych na uszkodze-
nia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),
- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna byc¢ wieksza niz 30 m,
- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polska
Norma PN-92/M.-01256/01 Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego ga-
szenia pozaru w ilosci 10 dm3/s wydajnosci wodociggu. Ilos¢
ta pokryje jeden hydrant zewnetrzny DN80
( projektowany ) na sieci o wydajnosci co najmniej 10dm3/s.
Odlegtos¢ hydrantéw od budynku to minimum 5 m i maksy-
malnie 75m.

Dla gaszenia budynku przewidziano wykorzystanie 1 hydrantu
istniejgcego w ul. Matejki, w odlegtosci 14,22 m i o wydajnosci
12,3 I/s -patrz poz. DF-10 (oswiadczenie gestora wodociggow
komunalnych) w dokumentach formalnych nin. dokumentacji
projektowej.

Drogi pozarowe.
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Projekt przewiduje wykorzystanie, jako drogi pozarowej istnie-
jacqa, gminng ulice Matejki. Jest drogq pozarowa

o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni,

o szerokosci 5,50 m oraz o nosnosci i innych parametrach wy-
maganych dla drogi pozarowej.
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Droga posiada mozliwos¢ przejazdu pojazdow pozarniczych bez
zawracania.

Pomiedzy drogg pozarowg a wyjsciem z budynku zapewnia sie
utwardzone dojscie piesze o szerokos$ci minimum 1,5 m (zapro-
jektowano szerokosc¢ 1,5 m) i dlugosci do 30 m (zaprojektowa-
no dtugosc¢ 13,0 m).

PAB.I-24 WARUNKI BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

patrz poz. DF-14 ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy” do-
kumentow formalnych nin. dokumentacji projektowej.

opracowat —

mgr inz. arch. Marek Nakonieczny

Gdansk, marzec 2016 r.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY -
PAB ARCHITEKTURA

PAB.II  RYSUNKI

Wg Spisu zawartosci dokumentacji projektowej
Projektu Budowlanego.



